ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

'Εν 'Αθήναις τῇ 10 Μαρτίου 1928 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | 'Αριθμὸς φύλλου 31

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περὶ κυρώσεως συμβάσεως διὰ τὴν ἐξυγίανσιν καὶ ἐκμετάλλευσιν τοῦ παρὰ τὸ χωρίον Μεγάλη Βρύση τῆς Λαμίας κειμένου ἕλους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

'Εχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 12 τοῦ ἀπὸ 12 Νοεμβρίου 1927 Ν. Διατάγματος «περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 19 Αὐγούστου 1925 Ν. Διατάγματος περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως διατάξεών τινων τοῦ νόμου 2853», προτάσει τῶν ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας καὶ Γεωργίας 'Υπουργῶν, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν·

Κυροῦμεν τὴν ὡς ἕπεται μεταξὺ τῶν αὐτῶν 'Υπουργῶν ἀφ' ἑνὸς καὶ τοῦ Χρ. Στεργιοπούλου ἀφ' ἑτέρου συνομολογηθεῖσαν τῇ 7 Μαρτίου ε. ἔ. σύμβασιν διὰ τὴν ἐξυγίανσιν καὶ ἐκμετάλλευσιν τοῦ παρὰ τὸ χωρίον Μεγάλη Βρύση τῆς Λαμίας κειμένου ἕλους.

Εἰς τὸν ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας 'Υπουργὸν ἀνατίθεται ἡ δημοσίευσις καὶ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος.

'Εν 'Αθήναις τῇ 9 Μαρτίου 1928.

'Ο Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Οἱ 'Υπουργοί

'Επὶ τῆς Συγκοινωνίας — **Ι. Μεταξᾶς**

'Επὶ τῆς Γεωργίας — **Γ. 'Εξηντάρης**

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Διὰ τὴν ἐξυγίανσιν καὶ ἐκμετάλλευσιν τοῦ εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ χωρίου Μεγάλη Βρύση τῆς Λαμίας κειμένου ἕλους.

Μεταξὺ τῶν κ.κ. 'Ιωάννου Μεταξᾶ, 'Υπουργοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας καὶ Γεωργίου 'Εξηντάρη, 'Υπουργοῦ ἐπὶ τῆς Γεωργίας ἐνεργούντων ἐπ' ὀνόματι τῆς 'Ελληνικῆς Κυβερνήτεως «Κράτος» ἐφεξῆς καλουμένης ἀφ' ἑνὸς καὶ τοῦ κ. Χρήστου Κ. Στεργιοπούλου κατοίκου Λαμίας ἰδιοκτήτου ἕλους Μεγάλης Βρύσης καὶ «ἀναδόχου» ἐφεξῆς καλουμένου ἀφ' ἑτέρου, συνεφωνήθησαν τὰ ἑξῆς.

"Αρθρον 1.

Παραχώρησις

1. Τὸ Κράτος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ καταστήσῃ καὶ καθιστᾷ ἀναπαλλοτρίωτον ἐπὶ μίαν πεντηκονταετίαν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως εἰς τὸν ἀνάδοχον τῆς κυρώσεως τῆς παρούσης Συμβάσεως τὸ εἰς τὴν ἐπαρχίαν Φθιώτιδος κείμενον καὶ ἐντὸς τοῦ ἰδιοκτήτου αὐτοῦ ἀγροκτήματος «Μεγάλη Βρύση» περιλαμβανόμενον ἕλος ἀποτελούμενον ἐξ (8) ὀκτὼ περίπου χιλιάδων στρεμμάτων καὶ συνορευόμενον γύρωθεν:

'Ανατολικῶς μὲ θάλασσαν Μαλιακοῦ Κόλπου καὶ βάλτου Αὐλακίου.

Μεσημβρινῶς μὲ μεγάλην τάφρον ἰδιοκτήτου καλουμένην βάλτου Σαραμουσακλῆ καὶ ὅρια ἁλυκῆς Γαντζοῦ.

Δυτικῶς μὲ τάφρον ἰδιόκτητον καλουμένην καὶ βατὴν ὁδὸν πρὸς 'Εμέρμπεϊ μέχρις τῶν μικρῶν οἰκίσκων ἰδιοκτήτου.

'Αρκτικῶς μὲ μεγάλην Σούδαν Φαρδῆ καὶ Σιδηροδρομικὴν γραμμήν.

Τοῦ προνομίου τοῦ ἀναπαλλωτριώτου ἐξαιροῦνται αἱ ἐκτάσεις αἱ καθοριστησόμεναι, ἐντὸς τετραμήνου ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῷ ἀναδόχῳ τῆς κυρώσεως τῆς παρούσης συμβάσεως, ὑπὸ 'Επιτροπῆς ἀπαρτιζομένης ἐξ ἑνὸς τῶν ἐν 'Αθήναις 'Επιθεωρητῶν 'Εποικισμοῦ, τοῦ Νομομηχανικοῦ Φθιωτιδοφωκίδος, ἑνὸς τεχνικοῦ ὑπαλλήλου τοῦ σώματος τῶν Τοπογράφων μηχανικῶν τοῦ 'Υπουργείου τῆς Γεωργίας καὶ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ γραφείου 'Εποικισμοῦ Λαμίας.

'Αρκτικῶς μὲ μεγάλην σούδαν Φαρδῆ καὶ σιδηροδρομικὴν γραμμήν.

2. Τὰ ὁριστικὰ ὅρια τῆς ὡς ἄνω ἐκτάσεως καθορισθήσονται διὰ σταθερῶν σημείων ἐπὶ τοῦ ἐδάφους βάσει κτηματολογικοῦ διαγράμματος καταρτισθησομένου ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου καὶ ὑποβληθησομένου μετὰ τῆς ὁριστικῆς μελέτης τῶν ἔργων μετὰ ἔλεγχον τῆς τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας τοῦ 'Υπουργείου τῆς Συγκοινωνίας ἢ Γεωργίας.

3. Μετὰ τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν ὁριστικὴν τοποθέτησιν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῶν σταθερῶν σημείων καταρτισθήσεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τὸ ὁριστικὸν κτηματολογικὸν διάγραμμα ὅπερ ἐγκρινόμενον παρὰ τοῦΚράτους θὰ ἀποτελέσῃ τὸ ὁριστικὸν κτηματολογικὸν διάγραμμα τῆς ἐκτάσεως τοῦ ἕλους Μεγάλη Βρύση τοῦ ὑπαγομένου εἰς τὸ προνόμιον τοῦ ἀναπαλλοτριώτου.

4. Τοῦ ἀναπαλλοτριώτου ἐξαιροῦνται αἱ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργων δημοσίων καὶ κοινωφελῶν ἀναγκαιοῦσαι γαῖαι.

"Αρθρον 2.

'Υποχρεώσεις ἀναδόχου.

'Ο ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει ἐπίσης τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως δι' ἔργων ἐκτελουμένων βάσει τῆς παρ' αὐτοῦ ὑποβληθείσης γενικῆς προμελέτης καὶ τῆς συμφώνως πρὸς τὰς κατωτέρω διατάξεις ὑποβληθησομένης καὶ ἐγκριθησομένης ὁριστικῆς τοιαύτης παρὰ τοῦ 'Υπουργείου τῆς Συγκοινωνίας, καὶ ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις, νὰ ἐξυγιάνῃ τελείως τὸ ἕλος Μεγάλης Βρύσης καὶ νὰ συντηρῇ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς δόσεως ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις τὰ ἔργα ταῦτα.

"Αρθρον 3.

'Εκπόνησις ὁριστικῆς μελέτης. "Εγκρισις.

1. 'Ο ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκπονήσῃ ἰδίᾳ αὐτοῦ δαπάνῃ καὶ μερίμνῃ πάντα τὰ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἀπαιτούμενα διαγράμματα, ὑπολογισμοὺς καὶ μελέτας καὶ νὰ ὑποβάλῃ ἐντὸς ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τῆς κυρώσεως τῆς παρούσης συμβάσεως πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸ 'Υπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας εἰς τριπλοῦν πλήρη καὶ ὁριστικὴν τεχνικὴν καὶ οἰκονομικὴν μελέτην, τῶν ἔργων τῆς ἐξυγιάνσεως τοῦ ἕλους Μεγάλης Βρύσης.

2. Αἱ κλίμακες ὑφ' ἃς συνταχθήσονται τὰ διαγράμματα καὶ ἐν γένει πᾶσα σχετικὴ ὁδηγία καὶ τὰ στοιχεῖα ἅτινα δέον νὰ περιλαμβάνῃ ἡ ὁριστικὴ μελέτη τῶν ἔργων δοθήσεται τῷ ἀναδόχῳ ἐγγράφως τῇ αἰτήσει αὐτοῦ παρὰ τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ 'Υπουργείου τῆς Συγκοινωνίας.

3. Τὸ 'Υπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας ὀφείλει ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸ ὑποβολῆς τῆς ὁριστικῆς μελέτης τῶν ἔργων νὰ ἐγκρίνῃ ταύτην καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ μίαν ἐκ τῶν εἰς τριπλοῦν ὑποβαλλομένων σειρῶν δεόντως θεωρημένην ἢ νὰ προτείνῃ μετὰ πρότασιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων "Εργων

τὰς κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῷ τροποποιήσεις ἢ συμπληρώσεις τὰς ὁποίας ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος νὰ ἐπιφέρῃ καὶ ἐντὸς τῆς ἐν τῇ πρὸς τοῦτο ἀποφάσει τοῦ Ὑπουργείου τασσομένης προθεσμίας. Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης τῶν δύο μηνῶν τὰ ὑποβληθέντα σχέδια καὶ μελέται θεωροῦνται ὡς ἐγκριθέντα.

4. Εἰς τὰς παρὰ τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημ. Ἔργων ἐπενεχθησομένας τροποποιήσεις δὲν ἀποκλείεται οἱαδήποτε ὑπέρβασις τῆς διὰ τῆς ὑποβληθείσης γενικῆς προμελέτης προϋπολογισθείσης διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων δαπάνης.

5. Σὺν τῇ ὑποβολῇ τῆς ὁριστικῆς μελέτης τῆς ἐξυγιάνσεως τοῦ ἕλους Θέλει ὑποβληθῇ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς τριπλοῦν καὶ τὸ συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 1 κτηματολογικὸν διάγραμμα τῆς περιμέτρου τοῦ ἕλους Μεγάλη Βρύση ὅπερ Θέλει συνταχθῇ ὑπὸ κλίμακα 1—2000 βάσει τριγωνομετρικοῦ δικτύου καὶ Θὰ περιλαμβάνῃ τὰ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοποθετηθησόμενα τριγωνομετρικὰ καὶ λοιπὰ σταθερὰ σημεῖα, τύπου ὁριθησομένου τῷ ἀναδόχῳ ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας καὶ ἀριθμοῦ ἱκανοῦ διὰ τὴν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους χάραξιν τῆς ὁριστικῆς γραμμῆς τῆς περιοριζούσης τὴν ἐξυγιανθησομένην ἔκτασιν.

6. Ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς εἰς τὸν ἀνάδοχον κοινοποιήσεως τῆς ἐγκρίσεως τῆς ὁριστικῆς μελέτης τῶν ἔργων ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας ἔγγραφον δήλωσιν ὅτι ἀποδέχεται τὴν συμφώνως τῇ ἐγκεκριμένῃ μελέτῃ ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων. Ἐν περιπτώσει ἀρνητικῆς δηλώσεως τὰ ἀντίτυπα τῆς ἐγκεκριμένης μελέτης καὶ πᾶσα γενικῶς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐκτελεσθεῖσα ἐργασία περιέρχεται εἰς τὴν πλήρη κυριότητα τοῦ Κράτους, δικαιουμένου νὰ χρησιμοποιήσῃ ταύτην κατὰ τὸ δοκοῦν ἄνευ τινος ἀποζημιώσεως τοῦ ἀναδόχου.

Ἄρθρον 4.

Κρατικὸς ἔλεγχος, ἀντιπρόσωπος ἀναδόχου.

1. Τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας εὐθὺς ἅμα τῇ ἐγκρίσει τῆς ὁριστικῆς μελέτης καὶ τῇ μετὰ ταύτην ὑποβολῇ τῆς δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου, ὅτι ἀποδέχεται τὴν συμφώνως ταύτῃ ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων Θέλει ὁρίσει τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ, Κρατικὸν τεχνικὸν ἔλεγχον, ἐφεξῆς καλούμενον, πρὸς παρακολούθησιν, ἐπίβλεψιν καὶ ἔλεγχον τῆς ἀκριβοῦς ἐφαρμογῆς τῆς ἐγκεκριμένης μελέτης.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως μετὰ τῆς ὑποβολῆς τῆς δηλώσεως ὅτι ἀποδέχεται τὴν συμφώνως τῇ ἐγκεκριμένῃ μελέτῃ ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, δηλώσῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ, πρὸς ὃν δέον νὰ κοινοποιῶνται αἱ διαταγαὶ τοῦ Ὑπουργείου καὶ τοῦ Κρατικοῦ Τεχνικοῦ ἐλέγχου.

3. Πᾶσα διαταγὴ κοινοποιουμένη πρὸς τὸν ἀνάδοχον διὰ τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς τῆς ἐν ᾗ τὰ ἔργα περιοχῆς θεωρεῖται νομίμως καὶ ἐγκαίρως ἐπιδοθεῖσα αὐτῷ.

4. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως Θέτῃ ἀπροφασίστως ὑπ' ὄψιν τοῦ Κρατικοῦ Τεχνικοῦ Ἐλέγχου πᾶν στοιχεῖον ὅπερ ἤθελε ζητηθῇ αὐτῷ διευκολύνον αὐτὸν κατὰ τὴν ἐξάσκησιν τῶν καθηκόντων του.

5. Πᾶσα διαφωνία μεταξὺ Κρατικοῦ Τεχνικοῦ Ἐλέγχου καὶ ἀναδόχου ἢ τοῦ νομίμου αὐτοῦ ἀντιπροσώπου, ἐφ' ὅσον μὲν ἀφορᾷ ἀντικείμενον ἀξίας οὐχὶ μείζονος τῶν 100 000 δραχ. λύεται ἀνεκκλήτως καὶ ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Δημ. Ἔργων τῆς ἐν ᾗ τὰ ἔργα περιφερείας, ἐφ' ὅσον δὲ ἀφορᾷ μείζονος ἀξίας ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας.

Ἄρθρον 5.

Ἔναρξις-Περαίωσις ἔργων.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ν' ἄρξηται τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων συμφώνως τῇ ἐγκεκριμένῃ ὁριστικῇ μελέτῃ καὶ τῷ σὺν αὐτῇ ὑποβληθησομένῳ καὶ ἐγκριθησομένῳ προγράμματι τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς σχετικῆς ἐγκριτικῆς τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας, καὶ νὰ ἀποπερατώσῃ ταῦτα ἐντὸς πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως αὐτῶν διὰ συνεχοῦς καὶ ἐντατικῆς ἐργασίας.

Ἄρθρον 6.

Παραλαβὴ ἔργων.

1. Ἅμα τῇ ἀποπερατώσει αὐτοτελοῦς τινος ἔργου, ὁ ἀνάδοχος ἀναφέρει τοῦτο ἐγγράφως διὰ τοῦ Κρατικοῦ Τεχνικοῦ Ἐλέγχου, εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας ὅπερ ὑποχρεοῦται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰδοποιήσεως νὰ προβαίνῃ εἰς τὸν καταρτισμὸν τῆς οἰκείας ἐπιτροπῆς καὶ τὴν δι' αὐτῆς παρουσίᾳ τοῦ ἀναδόχου ἢ τοῦ νομίμου αὐτοῦ ἀντιπροσώπου προσωρινὴν παραλαβὴν τοῦ ἔργου. Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης τὸ ἔργον θεωρεῖται ὡς προσωρινῶς παραληφθέν.

2. Πᾶν ἔργον ὅπερ Θέλει κριθῇ κατὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ὡς μὴ σύμφωνον πρὸς τὰ ἐγκριθέντα σχέδια καὶ τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τὰς ἐγγράφους ὑποδείξεις τοῦ Κρατικοῦ Ἐλέγχου, ἢ ὡς κακοτέχνως ἐκτελεσθὲν ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος νὰ τροποποιήσῃ, ἐνισχύσῃ ἢ ἀνακατασκευάσῃ ἰδίᾳ αὐτοῦ δαπάνῃ συμφώνως πρὸς τὰς ὑποδείξεις τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων καὶ ἐντὸς προθεσμίας καθοριζομένης ἐν τῇ πρὸς τοῦτο διαταγῇ τοῦ Κρατικοῦ Ἐλέγχου.

3. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως τοῦ ἀναδόχου νὰ συμμορφωθῇ ταῖς ἀνωτέρω ὑποχρεώσεσιν αὐτοῦ αἱ ὑποδειχθεῖσαι ἐργασίαι ἐκτελοῦνται ἐπιμελείᾳ τοῦ Κρατικοῦ Ἐλέγχου εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἀναδόχου, τῆς ἀναγκαιούσης δαπάνης λαμβανομένης ἐκ τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 7 χρηματικῆς ἐγγυήσεως, τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεουμένου ἅμα ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἀναλήψεως τῆς δαπάνης ταύτης νὰ προβῇ εἰς τὴν συμπλήρωσιν τῆς ὡς ἄνω ἐγγυήσεως.

4. Ἓν ἔτος μετὰ τὴν πλήρη ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων καὶ τὴν σχετικὴν πρὸς τοῦτο ἔγγραφον ἀνακοίνωσιν τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας, ὑποχρεοῦται τοῦτο ἐντὸς δύο μηνῶν νὰ προβῇ εἰς τὸν καταρτισμὸν τῆς οἰκείας ἐπιτροπῆς καὶ τὴν δι' αὐτῆς παρουσίᾳ τοῦ ἀναδόχου ὁριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἔργων. Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης τὰ ἔργα θεωροῦνται ὁριστικῶς παραληφθέντα.

5. Πᾶν ἔργον ὅπερ ἤθελε κριθῇ κατὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἔργων ὡς μὴ σύμφωνον πρὸς τὰ ἐγκριθέντα σχέδια, συγγραφὰς ὑποχρεώσεων, διαταγὰς τοῦ Κρατικοῦ Τεχνικοῦ Ἐλέγχου ἢ ὡς κακοτέχνως ἐκτελεσθέν, ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος νὰ τροποποιήσῃ, ἐνισχύσῃ, ἢ ἀνακατασκευάσῃ ἰδίᾳ αὐτοῦ δαπάνῃ συμφώνως πρὸς τὰς ὑποδείξεις τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων καὶ ἐντὸς προθεσμίας καθοριζομένης ἐν τῇ πρὸς τοῦτο διαταγῇ τοῦ Κρατικοῦ Τεχνικοῦ Ἐλέγχου.

6. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως τοῦ ἀναδόχου νὰ συμμορφωθῇ ταῖς ἀνωτέρω ὑποχρεώσεσιν, αὐτοῦ, αἱ ὑποδειχθεῖσαι ἐργασίαι ἐκτελοῦνται ἐπιμελείᾳ τοῦ Κρατικοῦ Ἐλέγχου εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἀναδόχου τῆς ἀναγκαιούσης δαπάνης λαμβανομένης ἐκ τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 7 χρηματικῆς ἐγγυήσεως.

7. Πᾶσαι αἱ παραλαβαὶ ἐκτελοῦνται παρουσίᾳ τοῦ ἀναδόχου ἢ τοῦ νομίμου αὐτοῦ ἀντιπροσώπου. Ἐν ἀπουσίᾳ δὲ αὐτοῦ ἐὰν ἁρμοδίως κληθεὶς δὲν παραστῇ ἔν τῶν πρωτοκόλλων παραλαβῆς κοινοποιεῖται αὐτῷ διὰ τῆς ἀστυνομίας. Καθ' ὁμοιον τρόπον κοινοποιοῦνται τῷ ἀναδόχῳ τὰ πρωτόκολλα ἐὰν οὗτος ἀρνηθῇ νὰ ὑπογράψῃ ταῦτα ἀνεπιφυλάκτως ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ὑπογράψῃ μετ' ἐπιφυλάξεως, ἢ ἐὰν τὸ πρωτόκολλον κοινοποιηθῇ αὐτῷ ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας δικαιοῦται οὗτος ὅπως ἐντὸς προθεσμίας δέκα ἡμερῶν, ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς ἢ διὰ τῆς ἀστυνομίας κοινοποιήσεως, ὑποβάλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας τὰς ἐνστάσεις του διὰ τοῦ Κρατικοῦ Τεχνικοῦ Ἐλέγχου, ἢ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ

διὰ τοῦ Νομομηχανικοῦ τῆς ἐν ᾗ τὰ ἔργα περιφερείας, ὅπερ ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ἐπὶ τῶν πρωτοκόλλων τούτων μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημ. Ἔργων.

Ἄρθρον 7.

Ἐγγυήσεις.

1. Ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰς τὸν ἀνάδοχον κοινοποιήσεως τῆς κυρώσεως τῆς παρούσης συμβάσεως, ὑποχρεοῦται οὗτος νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας ἐγγυοδοτικὴν ἐπιστολὴν ἀνεγνωρισμένης Τραπέζης ἀξίας δραχμῶν 100.000 ὡς ἐγγύησιν διὰ τὴν ἔγκαιρον σύνταξιν καὶ ὑποβολὴν τῆς ἐν ἄρθρῳ 3 προβλεπομένης ὁριστικῆς μελέτης ἐκπιπτομένης ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου καὶ εἰσπραττομένης ὡς δημόσιον ἔσοδον, ἐν περιπτώσει μὴ ἐγκαίρου συντάξεως καὶ ὑποβολῆς τῆς ὡς εἴρηται μελέτης ἢ ἐκπονήσεως πλημμελοῦς τοιαύτης ἢ δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου πρὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας τῆς ὑποβολῆς αὐτῆς ὅτι παραιτεῖται τῶν διὰ τῆς παρούσης κτωμένων δικαιωμάτων.

2. Ἡ ἐγγύησις αὕτη ἐπιστρέφεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἀποφάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ μόνον ἅμα τῇ ὑποβολῇ καὶ ἐγκρίσει τῆς ὁριστικῆς μελέτης τῶν ἔργων καὶ ἐν περιπτώσει ὑποβολῆς τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 3 ἀρνητικῆς δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου ὅτι δὲν θεωρεῖ τὴν ἐπιχείρησιν οἰκονομικῶς συμφέρουσαν αὐτῷ ὁπότε ἡ ἐκπονηθεῖσα μελέτη τροποποιουμένη παρὰ τοῦ ἀναδόχου συμφώνως ταῖς ὑποδείξεσι τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας περιέρχεται εἰς τὴν κυριότητα τοῦ Κράτους ἄνευ τινὸς ἀποζημιώσεως τοῦ ἀναδόχου.

3. Ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως εἰς τὸν ἀνάδοχον τῆς ἐγκρίσεως τῆς ὁριστικῆς μελέτης, ὀφείλει οὗτος σὺν τῇ ὑποβολῇ τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 3 δηλώσεώς του ὅτι ἀποδέχεται τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐν τῇ ἐγκριθείσῃ ὁριστικῇ μελέτῃ ἔργων, νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας ἐγγυοδοτικὴν ἐπιστολὴν ἀνεγνωρισμένης Τραπέζης δραχμῶν 200.000 ἥτις μετὰ τῆς ἐξ 100.000 ὡς ἄνω κατατεθείσης ἐγγυήσεως θέλει χρησιμεύσῃ ὡς ἐγγύησις διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον ἔναρξιν καὶ περαίωσιν τῶν ἔργων περὶ ἧς τὸ ἄρθρον 5.

4. Ἡ ὁλικὴ ἐγγύησις ἐπιστρέφεται εὐθὺς ἅμα τῇ ὁριστικῇ παραλαβῇ τῶν ἔργων καὶ ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχουσι λόγοι ἐπιβάλλοντες ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 6 μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὁποίων ἐπιστρέφεται τῷ ἀναδόχῳ τὸ τυχὸν ἐναπομένον ὑπόλοιπον τῆς ὁλικῆς ἐγγυήσεως.

Ἄρθρον 8.

Ἀπαλλαγὴ φόρων.

1. Ὁ ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται κατὰ τὴν πρώτην δεκαετίαν ἀπὸ τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων παντὸς γεωργικοῦ φόρου πάσης φύσεως ἐπὶ τῶν ἐκ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν γαιῶν προερχομένων προϊόντων.

2. Ὁ ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται τῆς πληρωμῆς τελῶν χαρτοσήμου διὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς παρούσης συμβάσεως ὡς καὶ διὰ πᾶν ἔγγραφον συνταχθησόμενον κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 9.

Μερικὴ ἢ ὁλικὴ πώλησις τῶν γαιῶν.

1. Ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἔργων νὰ πωλήσῃ τὴν περὶ ἧς ἡ παρούσα σύμβασις ἔκτασιν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, διὰ τοὺς ἀγοραστὰς ὅμως δὲν θέλει ἰσχύει τὸ ἀναπαλλοτρίωτον διὰ τὰς ἄνω τῶν πεντακοσίων στρεμμάτων ἐκτάσεις κατὰ ἰδιοκτήτην. Ἐκ τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω προϊόντος τῆς πωλήσεως θὰ κατατίθεται ἑκάστοτε εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ποσοστὸν 10 ο/ο εἰς ἔντοκον κατάθεσιν μέχρι σχηματισμοῦ εἰδικοῦ κεφαλαίου ἴσου πρὸς τὸ 1/2 τοῦ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων δαπανηθέντος ποσοῦ.

2. Τὸ εἰδικὸν τοῦτο κεφάλαιον προοριζόμενον διὰ τὴν κανονικὴν συντήρησιν, ἐπισκευὴν καὶ ἐπέκτασιν τῶν ἔργων, διατίθεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας δικαιουμένου καὶ νὰ ἐπιτρέψῃ τῷ ἀναδόχῳ μερικὴν ἀνάληψιν ἐξ αὐτοῦ ὡς καὶ τόκων διὰ τὸν ἄνω σκοπὸν τῆς κανονικῆς συντηρήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τῶν ἔργων ὑπὸ τὴν ἐπιτήρησιν τοῦ Κρατικοῦ Ἐλέγχου.

3. Πᾶσα πώλησις μερικὴ ἢ ὁλικὴ τῆς ὡς ἄνω ἐκτάσεως παρὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου θεωρεῖται ἄκυρος.

Ἄρθρον 10.

Συντήρησις καὶ ἐπισκευὴ τῶν ἔργων.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς συμβάσεως τηρῇ ἰδίᾳ μερίμνῃ καὶ δαπάνῃ ἐν ἀρίστῃ κατασυντηρήσεως καὶ χρήσεως τὰ παρ' αὐτοῦ ἐκτελεσθέντα ἔργα, ἀποζημιοῖ τοὺς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἰδιοκτήτας διὰ τὰς ἐξ ἀμελείας ἢ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ ἐπενεχθείσας ζημίας καὶ ἐκτελεῖ τὰ ἀναγκαιοῦντα τυχὸν συμπληρωματικὰ ἔργα, οὕτως ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται ἡ πλήρης, διαρκὴς καὶ κανονικὴ καλλιέργεια τῆς ἐξυγιανθησομένης ἐκτάσεως.

2. Ἐν περιπτώσει ἀμελείας τοῦ ἀναδόχου νὰ ἐπισκευάσῃ καὶ συντηρήσῃ τὰ ἐκτελεσθέντα ἔργα ἢ νὰ ἀποζημιώσῃ τοὺς ἐντὸς τῆς ἐξυγιανθησομένης ἐκτάσεως ἰδιοκτήτας, ἡ ἐπισκευὴ καὶ συντήρησις ἐκτελοῦνται ἀπ' εὐθείας παρὰ τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους, εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου, τῆς πρὸς τοῦτο δαπάνης λαμβανομένης ἢ ἐκ τοῦ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον Εἰδικοῦ Κεφαλαίου ἢ καταβαλλομένης παρὰ τοῦ Κράτους καὶ εἰσπραττομένης ὡς Δημοσίου ἐσόδου κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τῶν περὶ εἰσπράξεως Δημοσίων ἐσόδων νόμων. Κατὰ τὸν αὐτὸν ἐπίσης τρόπον καταβάλλονται καὶ αἱ πρὸς τοὺς ἰδιοκτήτας τοὺς ἐντὸς τῆς ἐξυγιανθησομένης ἐκτάσεως ἀποζημιώσεις, αἱ συμφώνως πρὸς τὸ πρῶτον ἐδάφιον τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀφειλόμεναι.

Ἄρθρον 11.

Μεταβολαὶ καὶ ἐπεκτάσεις τῶν ἔργων.

Ἐὰν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συμβάσεως ἀναγνωρισθῇ ἡ ἀνάγκη τῆς τροποποιήσεως τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων, εἴτε τῆς συμπληρώσεως καὶ ἐπεκτάσεως αὐτῶν, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ καταρτίσῃ καὶ ὑποβάλῃ εἰς τὴν ἔγκρισιν τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας τὰς πρὸς τοῦτο μελέτας, αἵτινες ἐγκρινόμεναι συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 3 τῆς παρούσης, ἐπιστρέφονται τῷ ἀναδόχῳ, ὅστις ὀφείλει νὰ ἐκτελέσῃ τὰ ἐγκριθησόμενα ἔργα ἰδίᾳ δαπάνῃ καὶ ἐντὸς τῆς ταχθησομένης αὐτῷ προθεσμίας.

Ἄρθρον 12.

Σύστασις Ἑταιρείας.

1. Ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ μεταβιβάσῃ τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ἀπορρεούσας ὑποχρεώσεις καὶ δικαιώματα αὐτοῦ εἰς Ἀνώνυμον Ἑλληνικὴν Ἑταιρείαν.

2. Ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς συστάσεως αὐτῆς ἡ Ἑταιρεία ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ πρὸς ἔγκρισιν τὸ Καταστατικὸν αὐτῆς, πέκειται δὲ ἡ Ἑταιρεία αὕτη εἰς πάντα ἔλεγχον προβλεπόμενον ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων περὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, ἐφ' ὅσον αὗται δὲν ἀντιβαίνουσιν εἰς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

3. Κατὰ τὴν ὑπὸ τῆς ἀρχικῆς ἀναδόχου ἵδρυσιν τῆς ἀνωτέρω Ἀνωνύμου Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας καὶ τὴν εἰς αὐτὴν μεταβίβασιν πάντων τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ, ἡ Ἑταιρεία θεωρεῖται καὶ αὕτη ἐφ' ἑξῆς ἀνάδοχος, βαρυνομένη μὲ ἅπασας τὰς συνεπείας τῶν ὑποχρεώσεων τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 13.

Ἔκπτωσις ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος κηρύσσεται ἔκπτωτος δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου μετὰ πρότασιν τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας στηριζομένην ἐπὶ γνωμοδοτήσεως τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημ. Ἔργων.

α') Ἐὰν δὲν ὑποβάλλῃ ἐντὸς τῆς καθορισθείσης προθεσμίας τὴν ὁριστικὴν μελέτην τῶν ἔργων.

β΄) Ἐὰν δὲν καταθέσῃ ἐντὸς τῆς καθορισθείσης προθεσμίας τὰς συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 7 ἐγγυήσεις.

γ΄) Ἐὰν δὲν ποιήσηται ἐμπροθέσμως ἔναρξιν τῶν ἔργων.

δ΄) Ἐὰν ἐπέλθῃ ἀδικαιολογήτος διακοπὴ τῶν ἔργων καὶ δὲν ἐπαναληφθῶσι ταῦτα ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ἐγγράφου πρὸς ἐπανάληψιν τῶν ἔργων προσκλήσεως τοῦ Κρατικοῦ τεχνικοῦ Ἐλέγχου.

ε΄) Ἐὰν ἀδικαιολογήτως τὰ ἔργα δὲν περαιωθῶσιν ἐντὸς τῆς ταχθείσης προθεσμίας.

στ΄) Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν, μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἔργων λόγῳ ἀμελείας τοῦ ἀναδόχου περὶ τὴν ἐπισκευὴν καὶ συντήρησιν τῶν ἔργων ἢ μὴ ἐκτελέσεως τῶν ἀναγκαιούντων συμπληρωματικῶν ἔργων πρὸς διαρκῆ καὶ τελείαν ἐξυγίανσιν τῶν γαιῶν παραμένει κατακεκλυσμένη ἔκτασις μείζων τοῦ 1/3 τῆς διὰ τοῦ ἄρθρου 1 καθοριζομένης ἐκτάσεως καὶ ἡ κατάκλυσις αὕτη διαρκέσει ἐπὶ ἓν συνεχὲς ἔτος.

ζ΄) Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἤθελε προέλθει κατάκλυσις τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω ἐκτάσεως ἐξ ἀνωτέρας βίας, ὁ δὲ ἀνάδοχος δὲν ἤθελεν ἐκπονήσει τὴν ἀναγκαιοῦσαν μελέτην καὶ ἐκτελέσει τὰ ἀναγκαιοῦντα ἔργα ἐντὸς τῆς πρὸς τοῦτο ταχθησομένης αὐτῷ μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημ. Ἔργων προθεσμίας.

η΄) Ἐὰν βεβαιωθῇ κατ' ἐπανάληψιν σοβαρὰ ἀνωμαλία καὶ ἀνεπάρκεια τοῦ ἀναδόχου ὡς πρὸς τὴν καλὴν συντήρησιν τῶν ἔργων καὶ τὴν ταχεῖαν ἐπισκευὴν αὐῶν καὶ τὴν ἐν γένει ἐκτέλεσιν τῶν ἐκ τῆς παρούσης ἀπορρεουσῶν ὑποχρεώσεών του.

θ) Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος προβῇ εἰς τὴν μερικὴν ἢ ὁλικὴν πώλησιν τῆς ἐξυγιανθησομένης διὰ τῶν ἔργων ἐκτάσεως καὶ δὲν καταθέσει ταὐτοχρόνως τὸ διὰ τοῦ ἄρθρου 9 καθοριζόμενον ποσὸν πρὸς σχηματισμὸν τοῦ εἰδικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἡ ἔκπτωσις τοῦ ἀναδόχου εἶνε ἀνεξάρτητος τῶν διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως καθοριζομένων λοιπῶν ὑποχρεώσεων του τόσον πρὸς τὸ Κράτος ὅσον καὶ πρὸς τοὺς λοιποὺς ἐνδιαφερομένους τρίτους.

3. Κατὰ τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἐπιτρέπεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ὅπως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως αὐτῆς προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 15 διαιτησίαν.

4. Οἰκοθεν νοεῖται ὅτι κηρυσσομένου ἐκπτώτου τοῦ ἀναδόχου ἢ τῆς διαδόχου αὐτοῦ Ἀνωνύμου Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας, συνέπεται αὐτοδικαίως ἡ ἀκύρωσις τῶν διὰ τῆς παρούσης κτωμένων δικαιωμάτων του, οὐδεμιᾶς ἀπολύτως ἀποζημιώσεως ὀφειλομένης αὐτῷ ἐξ οἱουδήποτε λόγου.

5. Ἅμα τῇ ἐκπτώσει τοῦ ἀναδόχου αἱ κατὰ τὸ ἄρθρον 1 γαῖαι δύνανται νὰ ὑποβληθῶσιν εἰς ὁλικὴν ἢ μερικὴν ἀπαλλοτρίωσιν συμφώνως πρὸς τοὺς περὶ ἀπαλλοτριώσεων κειμένους σχετικοὺς νόμους, ἅπασαι δὲ αἱ ἐγκαταστάσεις, κτίρια, μηχανήματα καὶ ὑλικὰ ἀποτελοῦντα μέρος τῶν ἐξυγιαντικῶν ἔργων ἢ χρησιμεύοντα διὰ τὴν καλὴν λειτουργίαν καὶ συντήρησιν αὐτῶν περιέρχονται μετὰ τοῦ εἰς τὸ ἄρθρον 9 εἰδικοῦ κεφαλαίου εἰς τὸ Κράτος, τοῦ ἀναδόχου μὴ δικαιουμένου οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως.

Ἄρθρον 14.

Ἀνωτέρα βία καὶ παράτασις τῶν προθεσμιῶν.

1. Ἐν περιπτώσει ἀνωτέρας βίας προσηκόντως ἀποδεδειγμένης ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ αἰτήσηται ἐγγράφως παράτασιν τῶν ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει προβλεπομένων προθεσμιῶν.

2. Ἡ παράτασις αὕτη παρέχεται τῷ ἀναδόχῳ δι' ἀποφάσεως τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημ. Ἔργων.

Ἄρθρον 15.

Διαιτησία.

1. Διὰ πᾶσαν ἐν γένει διαφωνίαν μεταξὺ Κράτους καὶ ἀναδόχου ἐπὶ τῆς ἑρμηνείας καὶ ἐκτελέσεως τῆς παρούσης συμβάσεως ἀποφαίνεται ὁριστικῶς καὶ ἀνεκκλήτως διαιτησία ἀποτελουμένη ἐξ ἑνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ Κράτους, ἑνὸς τοῦ ἀναδόχου καὶ τρίτου ὡς Προέδρου ἐκλεγομένου ὑπὸ τῶν δύο τούτων ἀντιπροσώπων ἀπὸ κοινοῦ ἐντὸς 10ημέρου ἀπὸ τοῦ διορισμοῦ αὐτῶν καὶ ἐν περιπτώσει διαφωνίας, τοῦτον ἐκλέγει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου.

2. Οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Κράτους καὶ τοῦ ἀναδόχου ὁρίζονται ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ ἐπισπεύδοντος τὴν διαιτησίαν.

3. Αἱ ἀποφάσεις τῆς διαιτησίας λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς συστάσεως αὐτῆς, ἐκδίδονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ ὑπογράφονται παρ' αὐτοῦ καὶ ἑνὸς τῶν ἑτέρων μελῶν τοὐλάχιστον, εἶνε δὲ ὁριστικαί, ἀμετάκλητοι καὶ ὑποχρεωτικαὶ δι' ἀμφότερα τὰ συμβαλλόμενα μέρη.

4. Τὰ ἔξοδα τῆς διαιτησίας καὶ ἡ ἀμοιβὴ τῶν διαιτητῶν βαρύνουσι τὸν καθ' οὗ ἡ ἀπόφασις ἢ καὶ ἀμφοτέρους κατὰ ποσὸν ἀναγραφόμενον ἐν αὐτῇ ταύτῃ τῇ ἀποφάσει τῆς διαιτησίας.

5. Ἐπὶ τῶν τεχνικῶν ἐν γένει ζητημάτων, ἐγκρίσεως καὶ τροποποιήσεως μελέτης καὶ διαγραμμάτων, τεχνικῶν ὁδηγιῶν Ὑπουργείου Συγκοινωνίας καὶ τεχνικοῦ ἐπόπτου παραλαβῆς ἔργων κλπ. δὲν ἰσχύουσιν αἱ περὶ διαιτησίας ὡς ἄνω διατάξεις, τῶν παρὰ τῆς ὑπηρεσίας ἐντολῶν θεωρουμένων ὁριστικῶν καὶ ἀνεκκλήτων.

Ἄρθρον 16.

Διάρκεια, λύσις, ἀνανέωσις Συμβάσεως

1. Ἡ παροῦσα σύμβασις συνάπτεται διὰ διάρκειαν (50) πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς κυρώσεως αὐτῆς, αἱ δὲ διὰ ταύτης γινόμεναι εἰς τὸν ἀνάδοχον παραχωρήσεις θὰ ἔχωσι τὴν αὐτὴν διάρκειαν.

2. Ἡ σύμβασις λήγει.

α) Αὐτοδικαίως ἅμα τῇ λήξει τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας.

β) Διὰ τῆς κηρύξεως τοῦ ἀναδόχου ἐκπτώτου.

γ΄) Δι' ὑποβολῆς τῆς κατὰ τὸ ἐδάφιον 5 τοῦ ἄρθρου 3 ἀρνητικῆς δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου, ὅτι δὲν θεωρεῖ συμφέρουσαν τὴν ἐπιχείρησιν ἢ ὑποβολῆς δηλώσεως παραιτήσεως του ἀπὸ τῶν διὰ τῆς παρούσης κυρωμένων δικαιωμάτων πρὸ τῆς λήξεως τῆς διὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς ὁριστικῆς μελέτης προθεσμίας.

3. Ἅμα τῇ λήξει τῆς συμβάσεως ἐν περιπτώσει ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως τῶν γαιῶν ὑπὸ τοῦ Κράτους, ὁ ἀνάδοχος θὰ παραδώσῃ εἰς τὸ Κράτος ἐν ἀρίστῃ καταστάσει καὶ ἄνευ τινος ἀποζημιώσεως.

α) Πάντα τὰ ἔργα περὶ ὧν ἡ παροῦσα σύμβασις.

β) Τὰ διὰ τὴν συντήρησιν τῶν ἔργων χρησιμοποιούμενα μηχανήματα.

γ) Τὸ εἰδικὸν διὰ τὴν συντήρησιν καὶ ἐπέκτασιν τῶν ἔργων κεφάλαιον.

Ἄρθρον 17.

Ἰσχὺς Συμβάσεως.

Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 12 τοῦ ἀπὸ 12 Νοεμβρίου 1927 Ν. διατάγματος «περὶ κυρώσεως τοῦ ἀπὸ 19 Αὐγούστου 1925 Ν. διατάγματος περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως διατάξεών τινων τοῦ νόμου 2853» ἐκδοθησομένου Προεδρικοῦ διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Μαρτίου 1928.

Ὁ Ἀνάδοχος
ΧΡ. Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Συγκοινωνίας
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Γεωργίας
Γ. ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.