



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Αθήναις τῇ 23 Ἰανουαρίου 1936

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 46

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Περὶ κυρώσεως τῆς συμβάσεως κατασκευῆς τμήματος τοῦ δικτύου ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάζει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαν καὶ διατάσσει :

Ἄρθρον 1.

Κυρεῖται καθ' ὅλα αὐτῆς τὰ μέρη ἢ μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς μὲν τῶν κ. κ. Ἀθανασίου Παπαθανάση, Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Πέτρου Μαυρομιχάλη, Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, ἀμφοτέρων κατοίκων Ἀθηνῶν καὶ ἐνεργούντων ὑπὸ τὴν ιδιότητά των ὡς ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ ἀφ' ἑτέρου τῶν κ. κ. Ἰωάννου Α. Δροσοπούλου τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἀλεξάνδρου Ζαχαρίου, Μηχανικοῦ, τοῦ πρώτου κατοίκου Ἀθηνῶν καὶ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐν Ἀθήναις ἐδρευούσης Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ περιχώρων αὐτῶν», τοῦ δὲ ἑτέρου κατοίκου Πειραιῶς καὶ Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς αὐτῆς Ἑταιρείας, ὑπὸ τὴν ιδιότητά των ταύτην ἐκπροσωποῦντων τὴν εἰρημένην Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν, δυνάμει τοῦ ἁρθρου 23 τοῦ Κραταστατικοῦ αὐτῆς, ὡς καὶ τῆς ἀπὸ 22 Νοεμβρίου ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἧς ἐπισυνάπτεται ἀντίγραφον, ὑπογραφεῖσα ἐν Ἀθήναις τὴν 22 Νοεμβρίου τρέχοντος ἔτους 1935 Σύμβασις ἐξ ἁρθρων 30 ἕως τὸ κείμενον ἔπεται.

Ἐπίσης κυρεῖται καθ' ὅλα αὐτῆς τὰ μέρη ἢ μεταξὺ τῶν κ. κ. Γεωργίου Μαντζαβίνου, Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Ἀγγέλου Οἰκονόμου, Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, ἀμφοτέρων κατοίκων Ἀθηνῶν καὶ ἐνεργούντων ὡς ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῶν αὐτῶν ὡς ἄνω ἐκπροσώπων τῆς Ἀνώνυμης Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ περιχώρων αὐτῶν ὑπογραφεῖσα ἐν Ἀθήναις τὴν 20 Ἰανουαρίου τρέχοντος ἔτους 1936 τροποποιητικὴ Σύμβασις, ὧν τὸ κείμενον ἔπεται :

Ἄρθρον 2.

1. Πάντες οἱ ὅροι τῶν ἀνωτέρω Συμβάσεων κτῶνται διὰ τῆς παρούσης κυρώσεως αὐτῶν ἰσχύϊ διατάξεων Νόμου.

Ἄρθρον 3.

1. Τὰ ἔργα ὧν τὴν ἐκτέλεσιν σκοπεῖ ὁ παρὼν Νόμος, θεω-

ροῦνται ὡς ἔργα δημοσίας ὠφελείας, αἱ δὲ πληρωτέαι ἀποζημιώσεις διὰ τὰς ἐπιτρεπομένας διὰ τοῦ παρόντος ἀπαλλοτριώσεις ἢ προσωρινὰς καταλήψεις τῶν ἀναγκασιούτων κτημάτων ἢ δουλειῶν ἢ κυριότητος ὑδάτων, ἢ οἰωνδήποτε ἐτέρων δικαιωμάτων, διὰ τὴν κατασκευὴν, βελτίωσιν, ἐπέκτασιν, συντήρησιν, ἐκμετάλλευσιν καὶ λειτουργίαν τῶν ἔργων, κανονισθῇσιν κατὰ τὰς ἰσχύουσας διατάξεις.

2. Ὅπου δὲν ἤθελε πραγματοποιηθῇ ἀπαλλοτριώσεις καὶ ἰδίᾳ εἰς τὰς περιπτώσεις διελεύσεως τοῦ ἀρμοδίου προσωπικοῦ, διὰ τῶν ιδιοκτησιῶν πρὸς προσέλασιν εἰς τὴν ζώνην τῶν ἔργων, συνιστῶνται δουλεῖαι, βαρύνονται τὰ κτήματα κατὰ τὰς ἰσχύουσας διατάξεις.

3. Ἐκτὸς τῶν περιπτώσεων τῶν ἐργατικῶν ἀτυχημάτων, δι' αἱ ἰσχύουσι γενικῶς αἱ κοινὰ διατάξεις, τρίτοι βλαπτόμενοι ἢ ἀξιούντες ὅτι βλάπτονται ἐκ τῆς παρὰ τῆς Ἀναδόχου Ἑταιρείας, ἢ δι' ὑπεργολάβων ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, δύνανται νὰ στραφῶσι κατὰ τῆς ἀναδόχου ἢ κατὰ παντὸς καθ' οὗ νημιμοποιῶνται παθητικῶς μόνον διὰ τὰς θετικὰς αὐτῶν ζημίας. Τοῦναντίον δὲν χωρεῖ ἀποζημιώσεις δι' οἰωνδήποτε ἀποθετικὴν ζημίαν ἐπερχομένην εἰς τρίτους ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ὡς τοιαῦται δὲ νοοῦνται πᾶσαι αἱ ζημίαι εἴτε Ἑταιρειῶν, εἴτε τρίτων ἀτόμων αἱ ἐπερχόμεναι ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἐκτέλεσίν τῶν ἔργων διακλιπῆς συγκοινωνιῶν ἢ παροχῆς ἡλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ φωτισμὸν ἢ κίνησιν ἢ παροχῆς φωταερίου ἢ τῆς διακοπῆς τῆς ὑδρεύσεως, τηλεφωνικῆς συγκοινωνίας κλπ. ἢ ἐκ τῆς διὰ τῆς συσσωρεύσεως ὑλικῶν, χωμάτων ἢ οἰωνδήποτε ἀντικειμένων δυσχεράσεως ἢ ἀποκλεισμοῦ τῆς προσελεύσεως ἢ εἰσόδου εἰς οἰκίας, καταστήματα, ἐργαστήρια, γραφεῖα, αὐλὰς κλπ. καὶ ἐν γένει πᾶσαι αἱ κατὰ τὸ ἰσχύον δίκαιον λογιζόμεναι ὡς ἀποθετικαὶ ζημίαι.

4. Αἱ ἐν ταῖς διὰ τοῦ παρόντος κυρουμέναις συμβάσεσι ἀναγραφόμεναι ἢ δυνάμει τούτων καθορισθόμεναι προθεσμίαι, ὡς καὶ αἱ τοῖς συμφωνητικαῖς τῆς Ἀναδόχου μετὰ τρίτων (ὑπεργολάβων, προμηθευτῶν κλπ.) ὁρισθόμεναι τοιαῦται, θεωροῦνται πάντοτε τρέχουσαι, ἀσχέτως τῶν περὶ δικαιοστασίας ἰσχυουσῶν διατάξεων ἀπὸ τῶν ὁποίων εἶναι τελείως ἐξηρημένα.

5. Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες ἐν τῇ περιοχῇ τῶν ὁποίων ἐκτελεσθῇσονται τὰ ἔργα, ὡς καὶ αἱ πάσης φύσεως Ἑταιρεῖαι (συγκοινωνιῶν, φωτισμοῦ, ὑδρεύσεως, τηλεφώνων κλπ.) ὧν αἱ ἐγκαταστάσεις θίγονται ἐκ τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ὑποχρεοῦνται ἢ νὰ κατασκευάζωσι τὰ ἔργα τῶν ἐγκαταστάσεων τῶν τὰ συναφῇ πρὸς τὰ ἐκτελεσθησόμενα καὶ δι' αὐτῶν θιγόμενα βάσει τῆς παρούσης συμβάσεως, ἰδίᾳ εὐθύνη καὶ διὰ τοῦ ἰδίου αὐτῶν προσωπικοῦ ἐντὸς τῶν παρὰ τοῦ ἐργοδότου ταχθησομένων λογικῶν προθεσμιῶν ἐπὶ τῇ βάσει συμφωνιῶν καταρτισθησομένων μετὰ τοῦ Ἀναδόχου καὶ ἐγκριθησομένων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου, ἢ μὴ ἐπερχομένης συμφωνίας πρὸς τοῦτο,

υποχρεούνται να επιτρέπουν την παρά της Αναδόχου και των εργολάβων τη επιβλέψει αυτής εκτελέσει των έργων, εντός των παρά του Εργοδότη ταχθησόμενων λογικών προθεσμιών, υπέχοντος όμως εν τοιαύτη περιπτώσει πάντως την ευθύνην διὰ πᾶσαν βλάβην των εγκαταστάσεων των συμβεβησμένην ἐκ τῆς τοιαύτης κατασκευῆς των έργων.

6. Προσωρινὰ μέτρα ἐπὶ των έργων κατ' ὅλην τὴν ἐκτασιν αὐτῶν, ὡς καὶ ἐπὶ των κατὰ τὰ ἀνωτέρω συνισταμένων βουλειῶν, ἀπαγορεύονται ἀπολύτως, μὴ ἰσχυοῦσθαι οὐδ' ἐφαρμοζομένης τῆς σχετικῆς ἐξαιρητικῆς διαδικασίας τοῦ Εἰρηνοδίκου, ἐπιφυλάσσονται οὐχ' ἦττον εἰς τὸν ἰδιοκτήτην πάντα τὰ ἐκ τοῦ κοινῷ δικαίου λοιπὰ δικαιώματα.

Ἄρθρον 4.

1. Ἡ φύλαξις καὶ ἡ ἀστυνομία των έργων των διαφόρων κτιρίων καὶ εγκαταστάσεων καὶ οἰωνδήποτε Παραρτημάτων αὐτῶν θέλει ἀνατεθῆ διὰ Βασ. Διατάγματος ἢ εἰς ὑπαλλήλους παρὰ τοῦ Εργοδότη διορισθησόμενους, ἢ εἰς ὑπαλλήλους τῆς Αναδόχου Ἑταιρείας, ἢ καὶ εἰς ὑπαλλήλους τοῦ συσταθησόμενου Εἰδικοῦ Ταμείου, τοῦ μέλλοντος νὰ ἀναλάβῃ τὴν συντήρησιν, λειτουργίαν καὶ ἐκμετάλλευσιν των έργων.

2. Ὡς πρὸς τὸν διορισμὸν καὶ τὰ καθήκοντα των ἀνωτέρω ὑπαλλήλων ἐφαρμόζονται κατ' ἀναλογίαν αἱ διατάξεις των ἁρθρων 11 καὶ 17 τοῦ Νόμου ΑΡΚΘ' τοῦ ἔτους 1883 «περὶ ἀδικημάτων κατὰ τῆς ἀσφαλείας των Σιδηροδρόμων».

3. Ἐν Κανονισμῷ, ἐγκριθρομένῳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, καθορισθῆσεται ἡ ὑπηρεσία αὐτῇ καὶ θέλουσι κανονισθῇ ὁ τρόπος καὶ αἱ λεπτομέρειαι τῆς ἐνασχίσεως των καθυκόντων των ἐντεταλμένων τὴν ἀστυνομίαν των έργων ὑπαλλήλων.

4. Διὰ Βασ. Διαταγμάτων ἐκδιδόμενων προτάσει των Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Συγκοινωνίας, καθορισθῆσεται τὸ προσωπικόν, αἱ ἀποδοχαὶ καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ ἔξοδα καὶ ἐν γένει πᾶσα διὰτάξις ἀναγκαία πρὸς λειτουργίαν τῆς ὑπηρεσίας φυλάξεως καὶ ἀστυνομίας των έργων.

5. Ἐν περιπτώσει ἀναθέσεως τῆς φυλάξεως τῆς ἀστυνομίας των έργων εἰς ὑπαλλήλους τῆς Αναδόχου Ἑταιρείας, οἱ μισθοὶ καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ ἔξοδα αὐτῶν καταλογίζονται εἰς τὰς δαπάνας ἀξίας των έργων.

6. Αἱ δαπάναι τῆς Ὑπηρεσίας φυλάξεως καὶ ἀστυνομίας των έργων, ἐν περιπτώσει ἀναλήψεως ταύτης παρὰ τοῦ Δημοσίου, καταβάλλονται ἐξ εἰδικῶν πιστώσεων ἀναγραφόμενων εἰς τὸν Προϋπολογισμὸν των ἐξόδων τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας. ἐν περιπτώσει δὲ ἀναθέσεως τῆς ὑπηρεσίας ταύτης εἰς τὸ Εἰδικὸν Ταμεῖον, αἱ σχετικαὶ δαπάναι καταβληθήσονται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις των πρὸς σύστασιν τοῦ Ταμείου τούτου ἐκδοθησόμενων Βασ. Διαταγμάτων.

7. Διὰ τὴν χρῆσιν καὶ λειτουργίαν ἐν γένει τοῦ δικτύου των ὑπονόμων καὶ των σχετικῶν τούτου έργων καὶ εγκαταστάσεων θέλουσι ἐκδοθῇ σχετικοὶ Κανονισμοὶ ἐγκριθρόμενοι παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, δι' ἀποφάσεώς του, ἐκδιδόμενης μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου των Δημοσίων Ἐργων.

Ἄρθρον 5.

1. Πᾶσα οἰαδήποτε βλάβη των έργων των κτιρίων των εγκαταστάσεων καὶ οἰωνδήποτε Παραρτημάτων τούτων, ὡς καὶ ἡ παρά τους κατὰ τὰ ἀνωτέρω καταρτισθησόμενους Κανονισμοὺς διοχέτους ὑγρῶν προξενούντων βλάβην εἰς τὸ δίκτυον καὶ τὰ συναφῆ τούτου ἔργα, τιμωροῦνται, ἐὰν μὲν ἐγένετο ἐξ ἀμελείας διὰ χρηματικῆς ποινῆς τοὐλάχιστον 500 δραχμῶν, καὶ μέχρι δέκα πέντε χιλιάδων τὸ πολὺ, ἐὰν δὲ ἐκ προθέσεως διὰ φυλακίσεως.

2. Ἐὰν ἡ βλάβη ἐπέφερε διακοπὴν τῆς ἀποχετεύσεως ἢ καὶ ἐὰν ἐκ τῆς βλάβης ἐπιδέχθῃ ἡ διακοπὴ ταύτης, ἐπιβάλλεται

ἐὰν μὲν ἐγένετο ἐξ ἀμελείας ποινὴ φυλακίσεως τοὐλάχιστον ἐξ μηνῶν, ἐὰν δὲ ἐκ προθέσεως ποινὴ φυλακίσεως τοὐλάχιστον ἐνὸς ἔτους, ἐπιφυλασσόμενης τῆς ἐπιβολῆς των βαρυτέρων ὑπὸ τοῦ Ποινικοῦ Νόμου τασσομένων ποινῶν, ἐὰν ἤθελον συντρέχει τὰ στοιχεῖα βαρυτέρου ἀδικήματος.

3. Ἡ ἄνευ ἀδείας τῆς ὑπηρεσίας εἰς ἣν ἀνατεθῆσεται ἡ κατασκευὴ, συντήρησις ἢ ἡ ἐκμετάλλευσιν των έργων, διοχέτους των οἰκιακῶν ἢ ἄλλων οἰωνδήποτε ὑγρῶν εἰς τὸ δίκτυον των ὑπονόμων ἢ ἡ ἀλλοίωσις ἢ φθορὰ των διαφόρων εγκαταστάσεων, ἐπὶ σκοπῷ λαθροείας ἀποχετεύσεως των ὡς ἄνω ὑγρῶν ἢ πρὸς πληρωμὴν ἐλάσσονος τῆς ὑπὸ τοῦ σχετικοῦ τιμολογίου κανονιζομένης πρὸς χρῆσιν των ὑπονόμων τοιαύτης ἢ δι' ἄλλον οἰωνδήποτε σκοπὸν, ὡς καὶ ἡ ἀνόριξις ἢ κατασκευὴ φρεάτων, τάφρων ἢ ἡ ἐκτελείσεις οἰωνδήποτε χωματουργικοῦ ἔργου ἢ ἡ κατασκευὴ οἰωνδήποτε ἔργου ἢ οἰκοδομῆς ἐπὶ τοῦ δικτύου των ὑπονόμων καὶ εἰς ἀπόστασιν πέντε μέτρων ἐκείρωθεν των ἐν γένει έργων των ἀγωγῶν τοῦ δικτύου, τιμωρεῖται διὰ χρηματικῆς ποινῆς εἰς βαθμὸν πλημμελήματος, ἐν ὑποτροπῇ δὲ καὶ διὰ φυλακίσεως μέχρις ἐνὸς ἔτους, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχωσι τὰ στοιχεῖα ἀδικήματος τιμωρομένου διὰ βαρυτέρας ποινῆς.

4. Τὰ κατὰ παράβασιν των ἀνωτέρω διατάξεων ἐκτελεσθέντα ἔργα καταστρέφονται ἀμέσως καὶ τὰ ἐναποτεθέντα ἀντικείμενα ἀποκομίζονται ἐπιμελείᾳ τῆς ἀρχῆς καὶ δαπάναις τοῦ παραβάτου.

5. Αἱ παραβάσεις των παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας ἐγκριθρόμενων κανονισμῶν κατασκευῆς, λειτουργίας καὶ ἐκμεταλλεύσεως των έργων, τιμωροῦνται εἰς βαθμὸν πταίσματος.

Ἄρθρον 6.

1. Ἡ Ὑπηρεσία Ἐλέγχου τῆς κατασκευῆς, ἐπεκτάσεως, συμπληρώσεως, συντηρήσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως των έργων θέλει ἀποτελεσθῇ ἐξ ἐνὸς Ἐπιθεωρητοῦ των Δημοσίων Ἐργων ὡς Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας καὶ Ἐπόπου των έργων καλουμένου.

Ἐκ δύο Νομομηχανικῶν Α' καὶ Β' τάξεως.

Ἐκ δύο Μηχανικῶν Α' καὶ Β' τάξεως.

Ἐκ δύο δύο Ὑπομηχανικῶν ἢ Ἐργοδηγῶν.

Ἐξ ἐνὸς Σχεδιαστοῦ.

Ἐξ ἐνὸς Εἰσηγητοῦ ὡς Γραμματέως.

Ἐξ ἐνὸς Γραφέως Α' τάξεως.

Ἐξ ἐνὸς Λογιστοῦ.

Ἐξ ἐνὸς βοηθοῦ Λογιστοῦ.

Ἐκ μιᾶς Δακτυλογράφου, καὶ

Ἐξ ἐνὸς κλητῆρος.

2. Ὁ Ἐπιθεωρητὴς των Δημοσίων Ἐργων, οἱ Νομομηχανικοὶ, οἱ Μηχανικοὶ, οἱ Ὑπομηχανικοὶ, οἱ Ἐργοδηγοὶ ὁ Εἰσηγητὴς, ὁ σχεδιαστὴς ὁ Γραφεὺς καὶ ἡ Δακτυλογράφος, προσληφθήσονται ἐκ τοῦ μονίμου προσωπικοῦ τῆς Ὑπηρεσίας των Δημοσίων Ἐργων ἐκδιδόμενου πρὸς τοῦτο, τῇ προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας Β. Διατάγματος, κατόπιν συμφώνου γνώμης τοῦ Συμβουλίου των Δημ. Ἐργων, αὐξανόμενων κατ' ἴσον ἀριθμῶν των ἀντισταίχων ὁργανικῶν θέσεων τῆς ὑπηρεσίας των Δημοσίων Ἐργων.

3. Ὁ Λογιστὴς τῆς Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου διορισθῆσεται παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας διὰ Β. Δ. ὡς μόνιμος δημόσιος ὑπάλληλος, μετὰ βαθμὸν καὶ μισθὸν Γραμματέως Α' τάξεως ἐκ των ὑποβαλλόντων πρὸς τοῦτο αἰτήσεις καὶ ἐχόντων Ἀπολυτήριον Δίπλωμα τῆς Ἀνωτάτης Ἐμπορικῆς Σχολῆς τοῦ Κράτους καὶ πενταετὴ τοὐλάχιστον ὑπηρεσίαν, εἴτε παρὰ τῇ Δημοσίᾳ Λογιστικῇ Ὑπηρεσίᾳ, εἴτε παρὰ Τραπεζῇ. Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω ὁρισθόμενος ὑπάλληλος προάγεται μέχρι τοῦ βαθμοῦ καὶ μισθοῦ Τμηματάρχου Α' τάξεως, κατὰ τὰς ἰσχυούσας διὰ τὸ Διοικητικὸν προσωπικόν τῆς ὑπηρεσίας των Δημοσίων Ἐργων σχετικὰς διατάξεις.

4. Ὁ Βοηθὸς τοῦ Λογιστικοῦ τῆς Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου διορισθῆσεται παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, διὰ Β. Δ. ὡς μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, με μισθὸν καὶ βαθμὸν Γραφεῶς Α' τάξεως, ἐκ τῶν υποβαλλόντων αἰτήσεις καὶ ἐχόντων δίπλωμα τῆς Ἀνωτάτης Ἐμπορικῆς Σχολῆς τοῦ Κράτους καὶ διετὴ τοῦλάχιστον ὑπηρεσίαν, εἴτε παρὰ τῇ Δημόσιᾳ Λογιστικῇ Ὑπηρεσίᾳ, εἴτε παρὰ Τραπεζῇ. Ὁ κατὰ τ' ἀνωτέρω διορισθὲν μόνος υπάλληλος, προάγεται μέχρι τοῦ βαθμοῦ καὶ μισθοῦ Γραμματέως Α' τάξεως, κατὰ τὰς ἰσχυοῦσας διὰ τὸ Διοικητικὸν προσωπικὸν τῆς ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων σχετικὰς διατάξεις.

5. Ὁ κλητὴρ τῆς ὑπηρεσίας Ἐλέγχου, διορισθῆσεται κατὰ τὰς κειμένας περὶ διορισμοῦ κλητῆρων τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας, κειμένας διατάξεις παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, διὰ Β. Διατάγματος, ἐκ τῶν υποβαλλόντων πρὸς τοῦτο αἰτήσεις.

6. Διὰ Β. Διατάγματος ἐκδοθησομένων ἐπὶ τῇ προτάσει τῶν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Συγκοινωνίας Ὑπουργῶν στηριζομένη ἐπὶ συμφώνου γνώμης τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημ. Ἔργων, θέλουσι καθορισθῇ τὰ τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἐλέγχου καὶ ἐπιβλέψεως καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ πρὸς τὴν ὀργάνωσιν καὶ λειτουργίαν τῆς ὑπηρεσίας ταύτης ἀναγκαζοῦσαι διατάξεις καὶ λεπτομέρειαι, ὡς καὶ τὰ τῆς προσλήψεως ἐν γένει καὶ τῶν ἀποδοχῶν τοῦ τυχόν ἀναγκαίου προσθέτου διὰ τὴν ὑπηρεσίαν ταύτην ἐκτάκτου προσωπικοῦ. Τὸ ἐκτάκτον τοῦτο προσωπικὸν προσληφθήσεται δι' ὠρισμένην θητείαν ἐπὶ συμβάσει, τῶν ἀποδοχῶν τούτου καθορισθησομένων κατὰ τὸ ἄρθρον 28 τοῦ περὶ ἀποδοχῶν τῶν πολιτικῶν υπαλλήλων Διατάγματος τῆς 12/22 Ἰανουαρίου 1934.

7. Διὰ Β. Διατάγματος, ἐπίσης ἐκδοθησομένου προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, δύναται νὰ καταργηθῇ τὸ ὑφιστάμενον Γραφεῖον Ἐλέγχου τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς ὑδρεύσεως Ἀθηνῶν—Πειραιῶς—Περιχώρων, καὶ ἀνατεθῇ ἡ ὑπηρεσία αὕτη εἰς τὴν διὰ τοῦ παρόντος συνιστωμένην Ὑπηρεσίαν Ἐλέγχου.

8. Διὰ τοὺς ἐν τῇ Ὑπηρεσίᾳ Ἐλέγχου τῆς κατασκευῆς, ἐπεκτάσεως, συμπληρώσεως, συντηρήσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως τοῦ δικτύου τῶν Ὑπονόμων καὶ τῆς Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς ὑδρεύσεως Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων, τοποθετούμενους ἐκάστοτε τεχνικοὺς υπαλλήλους, δὲν ἔχουσι ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ ἀπὸ 13/28 Ἰουλίου 1929 Διατάγματος «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν περὶ Ὀργανισμοῦ τῆς Ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων κειμένων διατάξεων».

Ἄρθρον 7.

1. Ἐπιτρέπεται εἰς τὸν Δήμον Ἀθηναίων, κατ' ἐξαίρεσιν τῶν περὶ Δήμων καὶ Κοινοτήτων ἰσχυουσῶν σχετικῶν διατάξεων, ὥπως συνάπτων δάνειον μέχρι ποσοῦ 40.000.000 δραχμῶν, ἀναθεσθῇ εἰς τὴν Ἀνάδοχον Ἑταιρείαν τῆς διὰ τοῦ παρόντος κυρουμένης συμβάσεως καὶ κατ' ἐπέκτασιν τῶν δι' αὐτῆς προβλεπομένων πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργων καὶ συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς συμβάσεως ταύτης, τὴν ἐκτέλεσιν ἔργων ἀντιπλημμυρικῶν ἢ καὶ ἀποχευτικῶν τῶν ὑμβρίων καὶ ἀκαθάρτων ὑδάτων, ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, μέχρι τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ τῶν 40.000.000 δραχμῶν ὑποδειχθησομένων ὑπὸ τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων, ἐν συνδυασμῷ καὶ ἐν ἀρμοδίᾳ πρὸς τὰ λοιπὰ ἐκτελεσθησόμενα ἔργα, τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τῆς Συμβάσεως.

Ἄρθρον 8.

1. Διὰ Βασιλικῶν Διαταγμάτων, ἐκδοθησομένων ἐπὶ τῇ προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, καθορισθῆσονται αἱ τυχόν ἀναγκαζοῦσαι λεπτομέρειαι πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 9.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 22 Ἰανουαρίου 1936.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος

Κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

Τὰ Μέλη

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Α. ΜΙΕΝΑΚΗΣ, Π. ΔΕΚΑΖΟΣ, Α. ΠΑΠΑΓΟΣ, Σ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Α. ΚΟΥΖΗΣ.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Διὰ τὴν κατασκευὴν μέρους τῶν ἔργων ἐξυγιάνσεως Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ περιχώρων αὐτῶν.

Μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς τῶν κ. κ. Ἀθανασίου Παπαθανάση Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Πέτρου Μαυρομιχάλη Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας ἀμφοτέρων κατοίκων Ἀθηνῶν καὶ ἐνεργούντων ὑπὸ τὴν ιδιότητά των ὡς ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ ἀφ' ἑτέρου τῶν κ. κ. Ἰωάννου Α. Δροτοπούλου Διοικητοῦ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἀλεξ. Ζαχαρίου Μηχανικοῦ τοῦ πρώτου κατοίκου Ἀθηνῶν καὶ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐν Ἀθῆναις ἐδρευούσης Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ περιχώρων αὐτῶν», τοῦ δὲ δευτέρου κατοίκου Πειραιῶς καὶ Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς αὐτῆς Ἑταιρείας, ὑπὸ τὴν ιδιότητά των ταύτην ἐκπροσωποῦντων τὴν εἰρημένην Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν δυνάμει τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ Καταστατικοῦ αὐτῆς, ὡς καὶ τῆς ἀπὸ 22 Νοεμβρίου 1935 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ τῆς Συμβουλίου, ἧς ἐπισυνάπτεται ἀντίγραφον, συνωμολογήθησαν τὰ ἐπόμενα :

Ἐν τοῖς καθ' ἑκάστον ἄρθροις τῆς παρούσης Συμβάσεως τὸ μὲν Ἑλληνικὸν Δῆμος θὰ ἀναγράφηται διὰ τῆς λέξεως «Ἐργοδότης», ἡ δὲ Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων διὰ τῆς λέξεως «Ἀνάδοχος».

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς Συμβάσεως.

1. Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως εἶναι ἡ κατὰ τοὺς ἐπομένους ὅρους κατασκευὴ τῶν κάτωθι ἔργων τῶν συναφῶν πρὸς τὸ δίκτυον τῶν ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων αὐτῶν.

Α') Τῆς διευθετήσεως τοῦ χειμάρρου Κηφισοῦ (Ἀττικῆς).

Β') Τοῦ δικτύου ἀποχετεύσεως τῶν ἀκαθάρτων ὑδάτων τῆς περιοχῆς τοῦ χειμάρρου Ἰλισσοῦ, τῶν ἀμέσως ἀναγκαζομένων ἔργων διευθετήσεως τοῦ χειμάρρου τούτου καὶ συμπληρωματικῶν πρὸς ταῦτα ἔργων τοῦ ἀντιστοίχου δικτύου ὑμβρίων ὑδάτων.

Γ') Τοῦ δικτύου ἐξυγιάνσεως τῆς περιοχῆς Σούδας—Νέου Φαλήρου.

Δ') Τῶν ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων Πειραιῶς, Νέας καὶ Παλαιᾶς Κοκκινιάς, Καμινίων, Ταμπουρίων, κτλ.

Ε') Τῶν συμπληρωματικῶν ἐξυγιαντικῶν ἔργων τῶν ὡς ἄνω, ὑπὸ στοιχεῖα Α' ἕως Δ', περιοχῶν, τῶν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ὑποδειχθησομένων.

2. Διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν Ἀναδόχου τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τῆς διὰ τοῦ Νόμου 5612 κυρωθείσης Συμβάσεως ἀμοιβῆς διὰ τὰς ἐκπονηθείσας μελέτας, ὡς ἐπίσης καὶ πάσης θαπ-

νης προβλεπομένης υπό τῆς παρούσης Συμβάσεως δι' ἐκτέλεσιν τῶν ἐν ἐδαφίῳ 1 ἔργων, ἀποζημιώσεων δι' ἀπαλλοτριώσεις, ἀμοιβῶν νέων μελετῶν, δαπανῶν ἐλέγχου, δαπανῶν συντηρήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 19 τῆς παρούσης κλπ., θέλει διατεθῇ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη ποσὸν δραχμ. 200.000.000, κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν τῇ παρούσῃ ὀριζόμενα.

Ἄρθρον 2.

Μελέται τῶν ἔργων.

1. Ἐντὸς δεκαπενθημέρου ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης Συμβάσεως ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως παραδώσῃ τῷ Ἀναδόχῳ τὰς μελέτας τῶν ἐκτελεσθησομένων ἔργων, τὰς εἰς χεῖρας αὐτοῦ εὑρισκομένας.

2. Αἱ μελέται τῶν ἔργων, αἱ μὴ περιλαμβανόμεναι εἰς τὰς ὑποχρεώσεις τῆς Ἀν. Ἐταιρείας Κατασκευῆς Ὑπονόμων Α.Π.Π., δυνάμει τῆς διὰ τοῦ Νόμου 5612 κυρωθείσης Συμβάσεως, ἀναγκαιοῦσαι ὅμως πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἔργων, ἢ παραλλαγῇ καὶ συμπληρώσεως τῆς ὅλης μελέτης τοῦ δικτύου τῶν ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς Περιχώρων, ἐκτελεσθήσονται εἴτε παρὰ τοῦ Ἐργοδότης, εἴτε παρὰ τοῦ Ἀναδόχου κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότη.

3. Κατὰ τὴν περίπτωσιν ἐκπονήσεως τῶν μελετῶν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ἢ συνολικῇ ἀμοιβῇ αὐτοῦ καθορίζεται εἰς 0.90 ο)ο ἐπὶ τῆς ἐν ταῖς μελέταις ταύταις προϋπολογιζομένης ὁλικῆς δαπάνης κατασκευῆς τῶν ἔργων, ὡς ἡ δαπάνη αὕτη τελικῶς θέλει ἐγκριθῇ παρὰ τοῦ Ἐργοδότη.

Ἡ ἀμοιβὴ αὕτη καταβληθήσεται τῷ Ἀναδόχῳ βάσει ἰδιαιτέρων καταστάσεων ἐφ' ἧς οὗτος δὲν δικαιούται τῶν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος διὰ τῆς παρούσης Συμβάσεως καθοριζομένων ποσοστῶν.

Ἡ ὡς ἄνω συνολικῇ ἀμοιβῇ τοῦ Ἀναδόχου περιλαμβάνει πᾶσαν ὑπ' αὐτοῦ πραγματοποιουμένην οἰασθήποτε φύσεως δαπάνην (μισθοὶ προσωπικοῦ, ἡμερομίσθια ἐργατῶν, προμήθεια ὕλικων, μηχανημάτων γεωτρήσεως, σχεδιάσεως κλπ.) ἀναγκαιοῦσαι διὰ τὴν πλήρη καὶ τελείαν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν, συνταχθῶσιν συμφώνως τῷ κατωτέρῳ ἐδαφ. 5 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

4. Τροποποιήσεις ἢ τυχὸν ἐλλείψεις μελετῶν ἐκπονηθεῖσιν δυνάμει τῆς διὰ τοῦ νόμου 5612 κυρωθείσης Συμβάσεως, μὴ ὀφειλόμεναι ὅμως εἰς μεταβολὴν τοῦ συστήματος ἀποχετεύσεως, ἐκτελεσθήσονται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἄνευ ἰδιαιτέρων ἀμοιβῆς του.

5. Αἱ μελέται θὰ περιλαμβάνωσι τὰ ἐκ τῶν ἐν τῇ Συμβάσει τῇ κυρωθείσῃ διὰ τοῦ Νόμου 5612 ἀπαιτούμενα στοιχεῖα, τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ἐκάστοτε ὑποδεικνύόμενα καὶ θὰ ἐγκρίνονται κατὰ τὰ ἐν τῇ αὐτῇ Συμβάσει καθοριζόμενα.

6. Αἱ παρὰ τοῦ Ἐργοδότη ἢ Ἀναδόχου ἐκπονηθησόμεναι μελέται θέλουσιν ἀποπερατωθῇ ἐν σχέσει πάντοτε πρὸς τὸ ἐγκεκριμένον πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, καθοριζομένου πρὸς τοῦτο, κοινῇ συνεννοήσει Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου, τοῦ ἀναγκαίου χρονικοῦ διαστήματος, εἰς τρόπον ὥστε αἱ ὡς ἄνω μελέται νὰ ἔχωσιν τελικῶς ἐγκριθῇ ἓνα τοῦλάχιστον μῆνα πρὸ τῆς κατὰ τὸ πρόγραμμα ἐκτελέσεως προβλεπομένης ἐνάρξεως τῶν ἀντιστοίχων ἔργων. Ἐφ' ὅσον ἡ ὡς ἄνω τελικὴ ἐγκρίσις τῶν μελετῶν ἤθελεν συντελεθῇ ἐμπροθέσμως, ὑπαιτιότητι τοῦ Ἐργοδότη, ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ ἀπόσχῃ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀντιστοίχων ἔργων.

7. Αἱ δαπάναι τῶν μελετῶν εἴτε παρὰ τοῦ Ἐργοδότη, εἴτε παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἐκπονηθῶσιν αὗται, καταβληθήσονται ἐκ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τῆς παρούσης ποσοῦ τῶν δραχμῶν 200.000.000.

Ἄρθρον 3.

Ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις

1. Τῶν περὶ ὧν ἡ παρούσα Σύμβασις ἔργων ὄντων δημοτικῆς ἀνάγκης καὶ ὠφελείας, ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ

ἐγκαταστήσῃ τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ γήπεδα ἐφ' ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα, προβαίνων ἐν ἀνάγκῃ καὶ εἰς τὴν κατὰ τοὺς κειμένους νόμους ἀναγκαστικὴν ἀπαλλοτριώσιν τῶν χρησίμων εἰς τὰ ἔργα γηπέδων, καὶ δὴ, ὀριστικὴν μὲν διὰ τὰ γήπεδα ἐφ' ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα, προσωρινὴν δὲ διὰ τὰ γήπεδα τὰ χρησιμοποιοιθῶμενα εἴτε διὰ σιδηροδρομικὰς γραμὰς καὶ ὁδοὺς διὰ μεταφορὰς ἐν γένει, εἴτε πρὸς ἐγκατάστασιν τῶν προσωρινῶν ἀποθηκῶν καὶ ἐργοταξίων, εἴτε πρὸς ἀπόρριψιν λίθων, χωμάτων, εἴτε πρὸς κατασκευὴν ὁδῶν προσελάσεως κτλ. Ἐὰν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ συντήρησιν τῶν ἔργων ἤθελεν ἀπαιτηθῇ ἢ προσωρινὴ ἢ ὀριστικὴ σύστασις δουλειῶν διόδου ἢ ἄλλου τινὸς προορισμοῦ ἢ περιεχομένου, εἴτε ἢ ὀριστικὴ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτριώσις ὑπαρχουσῶν τυχόν δουλειῶν βοσκῆς ἢ δικαιωμάτων ἀλλοτρίας καὶ ἀπολήψεως ὕδατος, χρησιμοποιοιμένου πρὸς ἄρδυσιν, ἢ ἄλλον τινὰ σκοπὸν, εἴτε καὶ οἰωνδήποτε ἄλλων δουλειῶν καὶ δικαιωμάτων, καὶ τούτων τὴν ἀναγκαστικὴν σύστασιν δουλείας ἢ ἀπαλλοτριώσιν ὑποχρεοῦται ἐντὸς τῆς ἐν τῷ κατωτέρῳ ἐδαφίῳ 5 ἀναφερομένης τριμήνου προθεσμίας νὰ προκαλέσῃ ὁ ἐργοδότης.

2. Αἱ κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις γενήσονται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάναις τοῦ Ἐργοδότη καὶ συμφώνως πρὸς τὰς περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἰσχύουσας διατάξεις, τῆς πληρωμῆς αὐτῶν ἐνεργουμένων εἰς ἐὰς βάρος εἰδικῆς πιστώσεως ἀναγραφομένης εἰς τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας.

3. Ὅπως ἐκτελέσῃ τὴν περὶ ἧς τὰ ἐδάφια 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὑποχρεώσιν του ὁ Ἐργοδότης, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς τριῶν 3 μηνῶν ἀφ' ἧς ἤθελον παραδοθῇ αὐτῷ παρὰ τοῦ Ἐργοδότη αἱ μελέται τῶν ἔργων, ὑποβάλλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνίας καὶ εἰς τριπλοῦν κτηματολογικὸν διάγραμμα καὶ κτηματολογικὸν πίνακα τῶν διὰ τὰ ἔργα χρησίμων προσωρινῶς ἢ ὀριστικῶς γηπέδων, νοουμένων ὅτι πᾶσαι αἱ σχετικαὶ δαπάναι τῆς ὡς ἄνω ἐργασίας ἐλεγχόμεναι παρὰ τοῦ Ἐργοδότη, θὰ χρεῶνται εἰς ἰδιαιτέρον λογαριασμὸν, δικαιουμένου τοῦ Ἐργοδότη νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐργασίαν ταύτην δι' ἰδίου προσωπικοῦ. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιούται τῶν διὰ Γενικὰ Ἐξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστῶν.

4. Πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς διευκολύνσεως καὶ ἐπιταχύνσεως τῆς συντάξεως τῶν διαγραμμάτων καὶ πινάκων, τῶν ἀναφερομένων ἐν τῷ παρόντι ἄρθρῳ, ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ διορίσῃ ἰδίᾳ δαπάνῃ εἰδήμονα ἀντιπρόσωπον ἵνα βοηθήσῃ τὸ τεχνικὸν προσωπικὸν τοῦ Ἀναδόχου.

5. Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὑποβολῆς τῶν διαγραμμάτων τούτων, ἐγκαταστήσῃ τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ χρήσιμα αὐτῷ γήπεδα καὶ παραδώσῃ εἰς αὐτὸν τὴν σχολοίαν νομὴν αὐτῶν. Ἐν τούτῳ δὲν καταστήσῃ δυνατόν, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται μόνον τῆς ἀντιστοίχου παρτάσεως τῶν διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων προθεσμιῶν. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω καθυστερήσεων, πιστοποιουμένων παρὰ τοῦ Ἐργοδότη, ἢ περαιώσεως τοῦ συνόλου τῶν ἔργων προβλέπεται ὅτι θέλει ἐπιβραδυνθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν, ἀπὸ τῆς συμβατικῆς προθεσμίας περατώσεως τούτων, ὁ Ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα τῇ αἰτήσει του τῆς διαλύσεως τῆς Συμβάσεως.

Ἐν περιπτώσει τῆς τοιαύτης κατὰ τ' ἄνωτέρω αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου διαλύσεως τῆς Συμβάσεως, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς Συμβάσεως, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλλῃ τῷ Ἀναδόχῳ ἀφ' ἐνὸς μὲν τὰς δι' ἐν τριμήνον δαπάνας διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὡς οὗτοι θέλουσι καθορισθῇ κοινῇ ἐργοδότη καὶ ἀναδόχου συμφωνίᾳ, ἀφ' ἐτέρου δὲ τ' ἀναλογούντα διὰ Γενικά αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων, ἅτινα τυχὸν κατὰ τὸ τρίμηνον τοῦτο ἤθελαν ἐκτελέσει οὗτος. ἐντολῇ τοῦ Ἐργοδότη.

Ἄρθρον 4.

Προθεσμία ἐνάρξεως καὶ περατώσεως τῶν ἔργων καὶ παρατάσεις τούτων.

1. Ἐντὸς 45 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, ὅπως συντάξῃ καὶ υποβάλῃ πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἐν ᾧ καθορισθῇσεται ἡ ἐνάρξις ὡς καὶ ἡ χρονικὴ διάρκεια ἐκτελέσεως ἐκάστου τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναγραφόμενων ἔργων. Τὸ πρόγραμμα τοῦτο θέλει ἐγκριθεῖ παρὰ τοῦ Ἐργοδότη ἐντὸς 20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς τὸν ἄ' Ἐπόπτην τῶν ἔργων» υποβολῆς του, παρερχομένης δὲ ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης, ὁ ἀνάδοχος δικαιούται νὰ θεωρήσῃ τοῦτο ὡς ἐγκεκριμένον.

2. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι δέον νὰ εἶναι καθορισμέναι εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐξασφαλίζηται ἡ πλήρης ἀποπεράτωσις τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναφερομένων ἔργων ἐντὸς τριετίας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως αὐτῶν.

3. Ἐντὸς 25 ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προβῇ εἰς τὴν ἐνάρξιν τῆς ἐκτελέσεως τούτων, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ ἀναδόχου εἰς τὰ διὰ τὴν κανονικὴν πρόδον τῶν ἐργασιῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως χρήσιμα γήπεδα.

4. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι δύνανται νὰ παραταθῶσι παρὰ τοῦ Ἐργοδότη δι' ἀποφάσεων τοῦ ἐκδιδομένου μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων καὶ στηριζομένων ἐπὶ δεδικοιολογημένων αἰτήσεων τοῦ ἀναδόχου.

5. Ἐν περιπτώσει ἐκτελέσεως ἔργου τινὸς δι' ἐργολαβίας ὡς ἡμέρα ἐνάρξεως τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου τούτου θεωρεῖται ἡ ἡμέρα τῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον κοινοποιήσεως τῆς ἐγκρίσεως τῆς δημοπρασίας, ὑπὸ τὸν ὅρον τῆς παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἐγκαίρου προκηρύξεως ταύτης.

6. Εἰς τὴν κατὰ τ' ἀνωτέρω τελικὴν προθεσμίαν περατώσεως τῶν ἔργων δὲν συμπεριλαμβάνονται τὰ χρονικὰ διαστήματα τῶν διακοπῶν αἵτινες δὲν προέρχονται ἐξ ὑπαίτιότητος τοῦ ἀναδόχου, ὅποτε ἡ ὡς ἄνω προθεσμία παρατείνεται ἐπὶ χρονικὸν ἴσον πρὸς τὸν καθ' ὃν ἐσημειώθη ἡ διακοπή. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω διακοπῶν πιστοποιουμένων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ἢ περάτωσις τοῦ συνόλου τῶν ἔργων προβλέπεται, ὅτι θέλει ἐπιβραδυνθεῖ πέραν τῶν τοιῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς συμβατικῆς προθεσμίας περατώσεως τούτων, ὁ ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα τῇ αἰτήσῃ του τῆς διαλύσεως τῆς συμβάσεως. Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς συμβάσεως, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τῷ ἀναδόχῳ ὅ,τι ἐνὸς μὲν τὰς δι' ἐν τρίμηνον δαπάνας διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα, ὡς αὐταὶ θέλουσι καθορισθῇ κοινῇ Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου συμφωνίᾳ, ὅ,τι ἑτέρου δὲ τ' ἀναλογούντα διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων ἅτινα τυχὸν κατὰ τὸ τρίμηνον τοῦτο ἤθελεν ἐκτελέσῃ οὗτος ἐντελῇ τοῦ Ἐργοδότη.

7. Ἐν περιπτώσει προσθήκης παρὰ τοῦ Ἐργοδότη νέων ἔργων, μὴ συμπεριλαμβανομένων εἰς τὸ πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, αἱ ὡς ἄνω προθεσμίαι παρατείνονται κατὰ λογικὸν χρονικὸν διάστημα.

8. Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται, κατὰ τὴν πρόδον τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, νὰ τροποποιήσῃ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν, ἐν περιπτώσει ὅμως μὴ συγκαταθέσεως τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὴν τοιαύτην τροποποίησιν, οὗτος ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης τῆς ἐμπροθέσμου ἀποπεράτωσεως τῶν ἔργων, ἐφ' ὅσον δι' ἡτιολογημένης ἐκθέσεως ἀποδείξῃ τὴν ἐπερχομένην λόγῳ τῆς τροποποιήσεως βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν, καθορίζων συγχρόνως καὶ ταύτην.

9. Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος πρὸ τῆς ἐκτελέσεως ἐκάστου, σημαντικῆς ἀξίας ἔργου, ὑποχρεοῦται τῇ ἀπαιτήσῃ τοῦ ἄ' Ἐπό-

πτου τῶν ἔργων», νὰ υποβάλῃ τούτῳ λεπτομερὲς πρόγραμμα, ἐν ᾧ νὰ καθορίζηται ὁ τρόπος τῆς ἐκτελέσεως, τὰ χρησιμοποιοιθῆσμενα μηχανήματα καὶ μέτρα, τὰ κατασκευασθῆσμενα βοηθητικὰ ἔργα καὶ ἐν γένει πᾶν ἀναγκαῖον σχετικὸν στοιχεῖον.

Ἄρθρον 5.

Ἐκτελέσεις τῶν ἔργων. Ἐξασφάλις τοῦ Ἐργοδότη διὰ τὴν ἐντόνον καὶ οἰκονομικὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

1. Ὁ Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας ἢ τὰς μεταγενεστέρως τροποποιήσεις αὐτῶν καὶ τοὺς ὁρους τῆς παρούσης.

2. Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα βάσει τῆς συμβατικῆς ἀξίας αὐτῶν, κατὰ τὰ εὐθὺς κατωτέρω εἰδικώτερον διευκρινιζόμενα.

Ἡ συμβατικὴ αὕτη ἀξία ὑπολογισθῇσεται μετὰ τὸ πέραν τῶν ἔργων βάσει ὅ,τι ἐνὸς μὲν τῆς κατὰ τὰ κατωτέρω ἀναλύσεως τιμῶν εἰς ἣν ἐφαρμοσθῇσονται ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι τοιαῦται, εἰς ἃς συνυπολογισθῇσονται καὶ τὰ τυχὸν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ἐγκριθέντα ὀδοιπορικὰ τοῦ ἀντιστοίχου προσωπικοῦ, ὕλικῶν δέ, ἐπίσης, αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι ἡϋξήμεναι κατὰ τὰς δαπάνας ἀποθηκεύσεως, φυλάξεως, ἀσφαλείας, μεταφορᾶς αὐτῶν κλπ. μέχρι τοῦ τόπου, τῆς καταναλώσεως αὐτῶν, ὅ,τι ἑτέρου δὲ τῶν ποσῶν τῆς ἐργασίας τῶν προκυπτόντων ἐκ τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως.

Ἐὰν αἱ ἀντιστοίχοι γενόμεναι δαπάναι τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἀπολογιστικαί τε καὶ δι' ὑπεργολαβιῶν αἵτινες πάντως καταβληθῇσονται τῷ Ἀναδόχῳ ὑπερβαίνωσι τὴν συμβατικὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἐπὶ τῆς ἐπὶ πλέον ταύτης διαφορᾶς ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιούται ἀπολήψεως τοῦ διὰ τὴν ἐνικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ καθορισθέντος ποσοστοῦ. Νοεῖται ὅτι ἐκ τῶν γινομένων δαπανῶν θέλει ἐκπεσθῇ ἡ κατόπιν δημοπρασίας ἢ ἐκτιμήσεως πρᾶγματικῆς ἀξίας τῶν ὑπολειφθησμένων μετὰ τὸ πέραν τῶν ἔργων καὶ ἀνηκόντων εἰς τὸν Ἐργοδότην ἐργολαβίων, μηχανημάτων, μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ ὕλικῶν, περὶ ὧν τὸ ἔδαφιον 5 τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης.

3. Ὡς Ἀνάλυσις Τιμῶν διὰ τὸν ὡς ἄνω καθορισμὸν τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων διὰ τὴν κατὰ τὸ προηγούμενον ἔδαφιον 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου σύγκρισιν θὰ ληφθῇ «Ἡ ἀνάλυσις τιμῶν» τῶν μελετῶν ἡλαττωμένη κατὰ 4 ο)ο λόγῳ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 24 τῆς παρούσης ἀπαλλαγῶν τοῦ Ἀναδόχου.

4. Δι' ἃ ἔργα ἢ ἐργασίας δὲν ὑπάρχουσι ἐν τῇ μελέτῃ σχετικαὶ τιμαὶ μονάδος, αὗται καθορισθῇσονται συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχυούσας διατάξεις τοῦ περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων ἔργων Διατάγματος.

Ἐννοεῖται οἰκοθεν ὅτι αἱ ἐν ὕδατι ἐργασίαι, ἢ ἐπισκευὴ ἢ μετασκευὴ παλαιῶν ὑπονόμων, αἱ ἐν σήραγγι ἐργασίαι ἢ εἰδικαὶ τοιαῦται, ὡς καὶ ἐργασίαι ἐκτελεσθῆσμεναι εἰς τὰ κεντρικὰ τμήματα τῶν πόλεων, τὰ παρὰ τοῦ Ἐργοδότη ἐκάστοτε ἀναγνωρισθῆσμενα ὡς τοιαῦτα, ἢ αἱ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότη ἐκτελεσθῆσμεναι νυκτεριναὶ ἐργασίαι, ἐξαιρηθῇσονται τοῦ περιορισμοῦ τοῦ ἔδαφίου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

5. Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται ὅπως κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων, ρυθμίζῃ ἐκάστοτε τὸν τρόπον ἐκτιμήσεως τῶν εἰς τὴν συμβατικὴν ἀνάλυσιν τιμῶν εἰσερχομένων παραγόντων, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἀπλοποιήσεως τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 6.

Κακοτεχνίαι, ἐλαττωματικὰ ἔργα, ὑπερβάσεις.

1. Πᾶσα κακοτεχνία, ἢ ἐλαττωματικὴς ἐκτελεσθῆν ἔργον τοῦ Ἀναδόχου παρατηρούμενα ὑπὸ τοῦ ἄ' Ἐπόπτου τῶν ἔργων» μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἢ ὑπὸ τῶν Ἐπιτροπῶν προσωρινῆς καὶ ὁριστικῆς παραλαβῆς, μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρονικοῦ ὁρίου καὶ ὑποδεικνυόμενα ἐγγράφως τῷ Ἀναδόχῳ ἐπανορθοῦνται ἢ ἀντικαθίστανται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἰδίᾳ δαπάνῃ ἐφ'

δσον και καθ' ὃν βαθμὸν τοῦτο κριθῇ ἀναγκαῖον ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου.

2. Πᾶσα ὑπερέβασις τῶν διαστάσεων ἢ τῶν ποσοτήτων τῶν ἡμέσως ἢ ἐμμέσως χρησιμοποιηθησάντων ὑλικῶν ἐπὶ τῶν ἐκτελεσθησάντων ἔργων πέραν τῶν καθοριζομένων εἰς τὰς παραδοθησάμενας τῷ Ἀναδόχῳ μελέτας ἢ τὰς ἐπενεχθησάμενας μεταγενεστέρως τροποποιήσεις τούτων εἴτε ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου εἴτε τῇ ἐγγράφῳ ἐντολῇ τοῦ Ἐπόπτου τῶν ἔργων, βαρύνουσι τὸν Ἀνάδοχον. Ὁ Ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται πάσης εὐθύνης δι' ὑπερέβασις τὰς ὑποίας ὑπέδειξεν ἐγγράφως ὡς ἀναγκαῖας εἰς τὸν «Ἐπόπτην» τῶν ἔργων» καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ σχετικὴ ἀπόφασις δὲν ἐκοινοποιήθη αὐτῷ ἐντὸς λογικῆς προθεσμίας μὴ δυνάμενης νὰ εἶναι μικροτέρας τῶν (15) δέκα πέντε ἡμερῶν καὶ μεζήκονος τῶν δύο μηνῶν. Διευκρινίζεται προσέτι ὅτι ὁ Ἀνάδοχος οὐδεμίαν εὐθύνην ἔχει διὰ τὰς ἐπιτευχθησάμενας ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν ἢ τὰς δικαιολογούμενας φθοράς, ζημίας ἢ ἀπομειώσεις αὐτῶν. Αἱ ἐπιτευχθησόμεναι ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν ὡς καὶ τὰ ποσοστὰ τῶν δικαιολογούμενων φθορῶν, ζημιῶν καὶ ἀπομειώσεων τούτων καθορίζονται παρὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» βάσει ἡτιολογημένης αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος ἀμφισβητεῖ οἰανδήποτε κακοτεχνίαν ἢ ἐλαττωματικότητα οἰουδήποτε ἔργου ἢ ὑπερέβασις κατὰ τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζόμενα, ἡ δὲν ἀμφισβήτησις τὴν σχετικῶς πρὸς ταῦτα εὐθύνην του, ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαπενθήμερου ἀναιρετικῆς προθεσμίας ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην τὰς ἐνστάσεις ἢ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ, ἐφ' ὧν ὁ Ἐργοδότης ἀποφαινεται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς υποβολῆς τῶν ἐν λόγῳ ἐνστάσεων ἢ ἀντιρρήσεων. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ἀποφαινεται ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 21 Δικαιτησία.

Ἄρθρον 7.

1. Διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, ὁ μὲν Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐξέυρῃ ἀγοράζων ἢ ἐνοικιάζων, συμφῶνως πρὸς τὰ κατωτέρω, πάντα τὰ ἀπαιτηθησόμενα μηχανήματα, ἐργαλεῖα ὡς καὶ παντὸς εἶδους μεταφορικὰ μέσα, ἐκσκαφεῖς καὶ ἐξαρτήματα τούτων δι' ἐκσκαφὰς ἐν ξηρῷ καὶ ἐν ὕδατι, σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ Ντεκωβίλ μετὰ πάντων τῶν ἀναγκαζομένων ὑλικῶν, μηχανῶν καὶ ἐργαλείων πρὸς λειτουργίαν των καὶ ἐν γένει πᾶσαν χρήσιμον μηχανικὴν ἐγκαταστήσιν διὰ τὴν τελείαν καὶ ἀπρόσκοπτον κατασκευὴν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων, μεταφέρων πάντα ταῦτα ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων καὶ προβαίνων εἰς τὴν ἐγκατάστασιν αὐτῶν, ὡς ἐπίσης νὰ ἐξέυρῃ καὶ διαθέσῃ ἅπαν τὸ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀναγκαῖον ἐργατικὸν καὶ τεχνικὸν προσωπικόν. ὁ δὲ Ἐργοδότης ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διαθέσῃ τοὺς διὰ τὴν τοποθέτησιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων καὶ ἐγκαταστάσεων ἀπαιτηθησόμενους χώρους καὶ νὰ παράσχῃ ἀπάσας τὰς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὀριζόμενὰς ἀπὸ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Ἀναδόχου, κατὰ τὰ ἐν τοῖς κατωτέρω λεπτομερῶς καθοριζόμενα.

2. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ χρησιμοποίῃ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων πάντα τὰ εἰς τὴν κυριότητα τοῦ Ἐργοδότου ἀνήκοντα μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά καὶ ἐφόδια ἐν γένει, παραλαμβάνων αὐτὰ διὰ πρωτοκόλλου ἐκ τοῦ παρὰ τοῦ Ἐργοδότου καθορισθησάντος τόπου καὶ ἐπιθεωρῶν, ἐπισκευάζων καὶ μεταφέρων αὐτὰ εἰς τὸν τόπον τῆς ἐργασίας εἰς βάρος τῶν ἔργων, τῶν σχετικῶν δαπανῶν καταλογιζομένων εἰς ἀξίαν ἔργων» καὶ Γενικὰ Ἐξόδα, συμφῶνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 16 καὶ 17 τῆς παρούσης.

3. Ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ εἶδος τῶν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου χρησιμοποιηθησάντων μηχανημάτων καὶ μεταφορικῶν μέσων, Ντεκωβίλ, καὶ ἐξαρτημάτων τῶν ἀνωτέρω, θέλει καθορισθῇ διὰ

πίνακος συνυποβληθησάντος παρὰ τοῦτο μετὰ τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἡ δὲ προμήθεια ἢ ἐνοικίασις τούτων θέλει λαμβάνει χώραν κατὰ τὴν πρόβδον τῶν ἐργασιῶν καὶ ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν, βάσει προτάσεων ἐγκαιρῶς ὑποβαλλομένων παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, συνημιζομένων πάντοτε ἐπὶ τοῦ γενικοῦ προγράμματος τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων καὶ ἐγκρινομένων παρὰ τοῦ Ἐργοδότου. Οἰκοθεν ἐννοεῖται ὅτι εἰς τὸν κατὰ τ' ἀνωτέρω καθοριζόμενον ἀριθμὸν τῶν μηχανημάτων κλπ. θὰ περιλαμβάνωνται καὶ τὰ παρὰ τοῦ Ἐργοδότου χορηγηθησόμενα τοιαῦτα, ἐφ' ὅσον ταῦτα θέλουσι παραδίδεσθαι ἐγκαιρῶς.

4. Ὁ ἀνωτέρω πίναξ δύναται νὰ συμπληρωθῇ καὶ μεταγενεστέρως κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου, κατὰ τὴν ἀπὸλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότου.

5. Ἀπαντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά, ἐγκαταστάσεις καὶ λοιπὰ ἐφόδια, προμηθευθέντα ἢ κατασκευασθέντα παρὰ τοῦ Ἀναδόχου καὶ ὧν ἡ δαπάνη καταλογίσθη εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων», ἀποτελεῦντα περιουσίαν τοῦ Ἐργοδότου, παραδοθήσονται αὐτῷ διὰ πρωτοκόλλου μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων, ἐν καλῇ καταστάσει συντηρήσεως, τοῦ Ἀναδόχου ὑπεχόντος πᾶσαν εὐθύνην διὰ τὰς προσγενομένας φθοράς, πλὴν τῶν ὀφειλομένων εἰς τὴν συνήθη χρήσιν, ἢ ἀνωτέρων βίαν, ὡς καὶ διὰ τὰς ἀπωλείας αἰτινες ἀποδεδειγμένως ἦτο δυνατόν νὰ προβλεφθῶσι καὶ νὰ προληφθῶσι.

Ἄρθρον 8.

Ἀγορὰ ἢ μίσθωσις μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν.

1. Ἡ ἀγορὰ ἢ μίσθωσις πάντων τῶν διὰ τὰ ἐκτελεσθησόμενα ἔργα ἀναγκαζομένων μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων, ὑλικῶν κτλ. ἐκ τε τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, διενεργεῖται διὰ δημοσίου συναγωνισμοῦ, ἐπιμελεία καὶ φροντίδι τοῦ Ἀναδόχου, ὅστις συντάσσει τὴν διακήρυξιν καὶ συγγραφὴν τῶν ὑποχρεώσεων καὶ ὑποβάλλει ταύτην πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην» τῶν ἔργων». Τ' ἀποτελέσματα τοῦ συναγωνισμοῦ μετ' ὅλων τῶν προσφορῶν καὶ δικαιολογητικῶν καὶ τῆς ἐπὶ τούτου γνώμης τοῦ Ἀναδόχου, ὑποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην» τῶν ἔργων».

2. Ὁ «Ἐπόπτης» τῶν ἔργων» ὑποχρεοῦται ν' ἀποφανθῇ ἐν τὸς δέκα (10) ἡμερῶν, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἀγορὰς ἢ μίσθωσεως ὑλικῶν, ἐργαλείων, ἐφοδίων κτλ. ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἐντὸς δὲ μηνὸς ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ οἰασθῆποτε προμηθείας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀμφότεραι αἱ ἀνωτέρω προθεσμίαι ἄρχονται ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου» τῶν ἔργων» παραδόσεως ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδαφίον σχετικῶν τοῦ συναγωνισμοῦ. Τῶν προθεσμίων τούτων παρερχομένων ἀπράκτων, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρδὸν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν, ἀναλαμβάνων ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀπερασίαν τὴν εὐθύνην διὰ τὴν καλὴν ποιότητα τῶν ὑλικῶν καὶ τὴν ἀρίστην κατάστασιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων.

3. Ἐὰν ἡ ἀξία τῶν κατὰ τ' ἀνωτέρω μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν εἶναι κατωτέρα τῶν δραχ. 30.000 ἢ τὸ μηνιαῖον μίσθωμα αὐτῶν κατώτερον τῶν δραχ. 5.000 ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ πρόβθῃ εἰς τὴν ἀγορὰν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν ἄνευ οὐδεμιᾶς διατυπώσεως, πλὴν τῆς υποβολῆς εἰς τὸν «Ἐπόπτην» τῶν ἔργων» πίνακος περιλαμβάνοντος τρεῖς τοὐλάχιστον προσφοράς, τοῦ «Ἐπόπτου» τῶν ἔργων» δικαιουμένου νὰ ἐπιβάλῃ καὶ τὴν διὰ προχείρου συναγωνισμοῦ προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν.

Ὁ «Ἐπόπτης» τῶν ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαήμερου ἀποφανθῇ περὶ τῆς κατὰ τὴν κρίσιν του καλλιετέρας προσφορᾶς δικαιουμένου καὶ ἀπάσας νὰ ἀπορρίψῃ. Πανερχομένης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω δεκαήμερου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνῃ τὸν τελευταῖον μειοδότην. ἂν

καθέτων εἰς τοῦτον τὴν προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν. Εἰς τὰς διατυπώσεις ταύτας δὲν ὑπάρχονταί προμήθειαι μὴ ὑπερβαίνουσιν τὸ ποσὸν τῶν δραχ. 5.000 διὰ προμήθειαν ἢ καὶ δραχ. 1.000 διὰ μηχαναὶν μίσθωσιν, εἰς ἃς ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ προβαίνειν ἐκ τῆς εὐθείας.

4. Εἰς τὰς ὡς ἄνω προμηθείας νοοῦνται μόνον προμήθειαι εἰδῶν, ὧν τὸ ἐτήσιον διὰ τὰ ἔργα ἀπαιτηθῆσόμενον ποσὸν ἔχει ἀξίαν μικροτέραν τῶν δραχ. 30.000 οὐχὶ ὅμως καὶ τμηματικαὶ προμήθειαι εἰδῶν, ὧν τὸ ἐτήσιον ἀπαιτηθῆσόμενον ποσὸν ὑπερβαίνει τὰς δραχ. 30.000.

5. Ἐν περιπτώσει ἐπείγουσης ἀνάγκης προμηθείας εἰδῶν ἀξίας ἀνωτέρας ἐτήσιως τῶν δραχ. 30.000, ἢ τοιούτων εἰδικῆς φύσεως, ὡς ἀνταλλακτικῶν μηχανημάτων κλπ., δύναται ὁ Ἐργοδότης, κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου, νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἄνω δημοπρασίας προμήθειαν αὐτῶν.

6. Προμήθειαι εἰδῶν ἀξίας μικροτέρας τῶν δραχ. 30.000 δύναται ἕνεκεν ἐπείγουσης ἀνάγκης, τῇ ἐγκρίσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» νὰ ἐνεργηθῶσι παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τῇ συμπαράσει τῶν ὑπαλλήλων τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἐπόπτου.

7. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μεριμνᾷ ἐγκαίρως περὶ τῆς προμηθείας τῶν ἀπαιτηθῆσόμενων εἰδῶν, ἵνα παρέχεται ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος πρὸς ἐπίτευξιν καλλιτέρων τιμῶν.

8. Πάντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὕλικά καὶ ἐφόδια θὰ χρεῶνται εἰς τὰς ἀποθήκας κατὰ κατηγορίας, εἰς ἰδιαιτέρους λογαριασμοὺς καὶ θὰ διατίθενται εἰς τὰ ἔργα, μόνον κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως πρὸς τὰς ἀποθήκας τῶν προϊσταμένων τῶν ἔργων μηχανικῶν. Θὰ τηρῶνται δ' ἐπιμελῶς βιβλία κινήσεως τῶν ὑλικῶν, κατὰ σύστημα τῆς ἐγκρίσεως τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων», οὕτως ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας του παρακολούθησις καὶ ὁ ἔλεγχος τῆς διαχειρίσεως τῶν διαφόρων ὑλικῶν. Ἀνὰ ἐξάμηνον θὰ ἐνεργῇται πλήρης ἀπογραφή τῶν ἐν ταῖς ἀποθήκαις εὐρισκομένων ὑλικῶν, τῇ συμμετοχῇ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων».

9. Κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότου, ἐκδιδομένης μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων, ἐπιτρέπεται ἡ ἀγορὰ ἢ ἐνοικίασις μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, ἀναγκασιούσων διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν, καταργασίαν ὑλικῶν ἢ τὴν συντήρησιν καὶ ἐπισκευὴν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

Ἄρθρον 9.

Ἑπεργολαβία.

1. Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ ἐπιβάλλῃ τῷ Ἀναδόχῳ τὴν δι' ὑπεργολαβίαν ἐκτέλεσιν αὐτοτελῶν ἔργων, μεταφορῶν καὶ ἐργασιῶν ἐν γένει, προμηθείας ὑλικῶν, μεταφορὰν μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν, χωματισμῶν κλπ., ἐξαιρέσει τῆς τοποθετήσεως καὶ τῆς συνδέσεως τῶν ἀγωγῶν τῶν κατασκευαζομένων ἐκτὸς τῶν πρὸς τοποθέτησιν τούτων ἐκσκαφῶν, ὡς καὶ τῶν φρεατίων ἐπισκέψεως τῶν ἀγωγῶν δι' ἃς ἐργασίας ἢ δι' ἐργολαβίας κατασκευὴ θὰ γίνεσθαι τῇ συγκαταθέσει καὶ τοῦ Ἀναδόχου.

2. Ἐν τῇ τοιούτῳ τράπῃ ἐκτελεσεῖ τῶν ἔργων ὁ Ἀνάδοχος προκηρύσσει δημοπρασίαν, ἐάσει προκηρύξεις, μελετῶν καὶ συγγραφῶν ὑποχρεώσεων παρ' αὐτοῦ συντασσόμενων καὶ ἐγκρινόμενων παρὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων».

3. Τὸ προσόντα τῶν συναγωνισθησόμενων ὑπεργολαβῶν, τὰ προσκομιθῆσόμενα δικαιολογητικὰ συμμετοχῆς των εἰς τὴν δημοπρασίαν, ὁ τρόπος διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας καὶ ἐν γένει πᾶσα ἄλλη σχετικὴ λεπτομέρεια, θὰ κανονίζεται ἐκαστοτε εἰς τὰς οἰκείας προκηρύξεις.

4. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς δημοπρασίας μετὰ τῶν προσφορῶν τούτων ὑποβάλλει ὁ Ἀνάδοχος πρὸς ἐγκρίσιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν ἔργων», ὅστις ὑποχρεοῦται ἐντὸς δέκα πέντε (15) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς υποβολῆς αὐτῶν τῶν σχετικῶν τῆς δημοπρασίας νὰ ἐγκρίνῃ τοῦτο, δικαιούμενος νὰ ἀπορρίψῃ καὶ πᾶσας τὰς προσφοράς. Τῆς ὡς ἄνω δεκαπενθημέρου προθεσμίας παρεχόμενης ἀπράκτου, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ

προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν.

5. Ἐὰν ἡ ἀξία τοῦ ἐκτελεσθησόμενου ἔργου εἶναι κατωτέρα τῶν δραχμῶν 30.000, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ ἀναθέσῃ ταύτην εἰς ὑπεργολάβον ἄνω οὐδεμιᾶς ἄλλης διατυπώσεως, πλην τῆς υποβολῆς δύο τουλάχιστον προσφορῶν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν ἔργων», ὅστις ὑποχρεοῦται ἐντὸς ὀκταημέρου νὰ ἀποφασθῇ ἐπὶ τῆς καλλιτέρας προσφορᾶς, δικαιούμενος ἢ ἀπάσας νὰ ἀπορρίψῃ, ἢ νὰ ζητήσῃ τὴν υποβολὴν καὶ ἐτέρων προσφορῶν, ἢ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἐνέργειαν προχείρου συναγωνισμού. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ὀκταημέρου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν.

Νοεῖται οἰκθῆναι ὅτι, ἔργα ἢ ἐργασίαι ἀξίας ἄνω τῶν δραχμῶν 30.000 κατ' αὐτοτελὲς ἔργον δὲν δύναται νὰ ἐκτελεσθῶσι διὰ τοῦ τρόπου τούτου.

6. Οἱ ὑπεργολάβοι κατὰ ρητῶς ἐν τῇ μετ' αὐτῶν συμβάσει ἀναγραφομένην ρήτραν, ἀναλαμβάνουσι πλήρη τὴν εὐθύνην ἀπέναντι τοῦ τοῦ Ἀναδόχου καὶ τοῦ Ἐργοδότου διὰ τὴν συμφῶνως πρὸς τὰς ἐγκρινόμενας μελέτας, διαγράμματα καὶ συγγραφὰς ὑποχρεώσεων, καλὴν, τελείαν καὶ ἐντελεσμένην τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν, χωρὶς ἐκ τούτου νὰ υποβάλῃ ὁ Ἀνάδοχος τὴν διὰ τὴν τοιαύτην ἐκτέλεσιν εὐθύνην αὐτοῦ. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ διαλύσῃ πᾶσαν ὑπεργολαβίαν, ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότου, λόγῳ κακῆς καὶ παρὰ τὸ συμφέρον τοῦ ἔργου ἐνεργείας τῶν ὑπεργολαβῶν.

7. Ὁφείλει ὁ ὑπεργολάβος ἐξ οἰασθῆποτε αἰτίας ἢ σχέσεως πρὸς τρίτους, ἐργάτας, τεχνίτας, προσωπικὸν ἐν γένει, ἢ χρηματικόν, προκύπτουσαι δὲ ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῶν εἰς αὐτοὺς ἀνατεθέντων ἔργων ἢ ἐργασιῶν, ἐκπύουσι τούτους, ἰσχυροῦσιν τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθροῦ 15 τοῦ «περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων ἔργων» Διατάγματος, τοῦ τοῦ Ἐργοδότου καὶ τοῦ Ἀναδόχου οὐδεμίαν ὑπεχόντων εὐθύνην, ἐφόσον ἐξεπλήρωσαν τὰς πρὸς τοὺς ὑπεργολάβους τούτους ἐκ τῆς Συμβάσεως καὶ τῶν σχετικῶν συγγραφῶν ὑποχρεώσεων ἀπορρεούσας ὑποχρεώσεις των.

8. Ἐργα ἢ ἐργασίαι συναφεῖς πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης Συμβάσεως, θίγοντα ἐγκαταστάσεις Ἐταιρειῶν, συγκοινωνιῶν, φωτισμοῦ, ὑδρεύσεως κλπ. καὶ ὧν ἡ κατασκευὴ ἤθελε κριθῇ ὡς ἀπαιτούσα ἰδιαιτέραν εἰδικότητα, δύναται νὰ ἀνατεθῶσιν, ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότου, κατ' ἀποκοπήν, ἢ ἄλλως πως εἰς τὰς ἐνδιαφερομένας Ἐταιρείας.

Ἄρθρον 10.

Προσωπικὸν Ἀναδόχου.

1. Ἐξαιρέσει πέντε ἐν τῷ συνόλῳ ἀλλοδαπῶν εἰδικῶν μηχανικῶν τε καὶ ἐμπειροτεχνῶν, ὅς ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ ἀπασχολήσῃ εἰς τὴν μελέτην καὶ ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, ἅπαν τοὺς λοιποὺς τεχνικῶν καὶ ἐργατικῶν προσωπικῶν, ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος ὅπως προσλαμβάνῃ μετὰ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, οἵτινες πρέπει νὰ ὦσι πεπειραμένοι εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας δι' ὃ προορίζονται, τοῦ ἐνὸς πέμπτου τουλάχιστον προσλαμβανομένου ἐκ παλαιῶν πολεμιστῶν καὶ ἐφέδρων, ἐφ' ὅσῃ ὑπάρχουσι τοιοῦτοι κατάλληλοι, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Ἀναδόχου.

2. Τῶν ἔργων ἐκτελουμένων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου διὰ λογαριασμὸν μὲν τοῦ Ἐργοδότου ἀλλὰ ὑπὸ ἰδίαν αὐτοῦ εὐθύνην, δὲν ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις :

α') Τοῦ Νόμου 4180 τῆς 25)25 Ἰουνίου 1929 «περὶ κυρώσεως τοῦ Ν. Δ. τῆς 11)11 Μαΐου 1929 περὶ ὑποχρεωτικῆς προσλήψεως ἐφέδρων ὑπὸ ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ προτιμήσεως αὐτῶν εἰς Δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ δημοσίους ὀργανισμοὺς» ὡς καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν αὐτοῦ ἀπὸ 21 Αὐγούστου 1930 Διατάγματος.

β') Τῶν Νόμων 4881 τῆς 5)9 Μαρτίου 1931, 5355 τῆς 30)31 Μαρτίου 1932, 5632 τῆς 16)17 Ἰουνίου 1932, 5776

τῆς 15)19 Σεπτεμβρίου 1933, ἀπάντων συμπληρούντων ἢ τροποποιούντων τὸν ὡς ἄνω Νόμον 4180, τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου τῆς 28)31 Ὀκτωβρίου 1935 «περὶ προστασίας ἐφεδρῶν παλαιῶν πολέμιστων», ὡς καὶ οἰαδήποτε ἄλλη διάταξις σχεσὶν ἔχουσα πρὸς τὰ θέματα τῶν εἰρημένων ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' Νόμων καὶ Διαταγμάτων, εἴτε πρὸ, εἴτε καὶ μετὰ τὴν ἰσχὺν τῆς παρούσης θεσπιζομένη.

γ') Προκειμένου δὲ περὶ προσωπικοῦ μισθοδοτουμένου εἰς βάρος τῆς ἀξίας τῶν ἔργων δὲν ἰσχύουσιν ἐπὶ πλέον αἱ διατάξεις τοῦ Νόμου 2112 καὶ τῶν τροποποιούντων αὐτὸν Νόμων καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν αὐτῶν ἐκδοθέντων Διαταγμάτων, ὡς ἐπίσης καὶ οἰαδήποτε ἄλλη διάταξις σχεσὶν ἔχουσα πρὸς τὰ θέματα αὐτῶν, εἴτε πρὸ εἴτε μετὰ τὴν ἰσχὺν τῆς παρούσης Συμβάσεως θεσπιζομένη.

3. Ἡ πρόσληψις τοῦ τεχνικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ γίνεται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου κατ' ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ἐν περιπτώσει ἀπλῆτος ἀνάγκης καὶ μόνον τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότη, δύνανται νὰ ἐπιτραπῇ, κατ' ἐξαιρέσειν τοῦ ἐδαφίου 1, προσωρινῶς ἢ πρόσληψις καὶ ἀπασχόλησις εἰδικῶν ἄλλοδαπῶν πλειόνων τῶν πέντε.

4. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν ἔργων» δικαιούται νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ ἄμεσον ἀποπομπὴν τῶν ἀπειθῶν, ἀνικάνων ἢ μὴ τιμῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τοῦ Ἀναδόχου, διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις τῶν ὁποίων ἐν τῇ ἐν γένει ἐκτέλεσει τῶν ἔργων ἀνεραΐαν ὑπέχει τὴν εὐθύνην ὁ Ἀνάδοχος

Ἄρθρον 11.

Ἐλεγχος Ἐργοδότη.

1. Ἡ μελέτη καὶ ἐκτέλεσις τῶν ἔργων γανήσεται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας ὁρισθεμένου ἀνωτέρου ὑπαλλήλου τῆς ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων ἔργων, βοηθουμένου ὑπὸ ἀναλόγου τεχνικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ, τοῦ ὡς ἄνω προϋσταμένου τῆς ὑπηρεσίας ταύτης ἀποκαλουμένου «Ἐπόπτου τῶν ἔργων».

2. Ὁ οἰκονομικὸς ἔλεγχος θ' ἀσκῆται ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἐκ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» ἢ τοῦ παρὰ τοῦ Ὑπουργείου ὁρισθεμένου νομίμου ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ, ἐνδὲς ἀνωτέρου οἰκονομικοῦ ὑπαλλήλου, ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν καὶ ἐνδὲς ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου, τοῦ τελευταίου τούτου ὅμως ἄνευ ψήφου.

3. Οἱ μισθοὶ καὶ αἱ οἰαδήποτε ἀποζημιώσεις προσωπικοῦ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» καὶ τῶν κρατικῶν μελῶν τῆς «Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς» καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ καὶ καταβάλλονται ἐξ εἰδικῆς πιστώσεως ἐγγραφομένης εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη. Ἡ ἀποζημίωσις τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου παρὰ τῇ «Ἐλεγκτικῇ Ἐπιτροπῇ» βαρύνει τούτον, περιλαμβανομένη εἰς τὰ Γενικά αὐτοῦ Ἐξόδα.

Αἱ λοιπαὶ πάσης φύσεως δαπάναι τῆς ὑπηρεσίας «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» καὶ τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐγγράφονται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς ἰδιαιτερον λογαριασμὸν καὶ καταλογίζονται εἰς τὰς δαπάνας «ἀξίας τῶν ἔργων», τοῦ Ἀναδόχου μὴ δικαιουμένου τῆς ἀπολήψεως ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων τῶν διὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ καθοριζομένων ποσοστῶν.

4. Παρὰ τῇ ὡς ἄνω ὑπηρεσίᾳ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» ἀποσπῶνται ἐπίσης ἀνὰ εἰς τεχνικὸς ἀντιπρόσωπος τῶν Δήμων Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς πρὸς ἐπιβοήθησιν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνατεθεισῶν αὐτῷ ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 12.

Γρόπος ἐλέγχου.

1. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν ἔργων» ἐποπτεύει διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν

ὑπηρεσίας ὅπως τὰ ἔργα ἐκτελῶνται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου συμφώνως πρὸς τὰς μελέτας, διαγράμματα, συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ λοιπὰ στοιχεῖα, ἅτινα πάντα ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη. Δικαιούται νὰ ἀπαιτῇ ἀμέσως, πάντοτε ὅμως ἐγγράφως, τὴν ἔντεχνον καὶ οἰκονομικὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὡς καὶ τὴν ἄμεσον ἐπανάρθωσιν πάσης κακοτεχνίας ἢ παραλείψεως, ἀπορροῦσης ἐκ τῆς μὴ ἐπαρκοῦς συμμορφώσεως τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὰ ὡς ἄνω ἐγκεκριμένα στοιχεῖα, τοὺς ὅρους τῆς παρούσης Συμβάσεως καὶ τὰς σχετικὰς ἐγγράφους διαταγὰς αὐτοῦ.

2. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν ἔργων» διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν ὑπηρεσίας ἀσκεῖ τὸν ἔλεγχον καὶ προληπτικῶς, δυνάμενος καὶ πρὸ τῆς ἐκτελέσεως οἰουδήποτε ἔργου νὰ ἀποδείξῃ ἐγγράφως εἰς τὸν Ἀνάδοχον πάντοτε οἰκονομικώτερον καὶ τεχνικώτερον τρόπον ἐκτελέσεως. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος διατυπώσῃ ἀντίθετον γνώμην, ἐφαρμοσθῇ δὲ τῷ ἀντίθετον πρὸς τὴν γνώμην τοῦ συστήμα, ὁ ἐργοδότης ἀναλαμβάνει πᾶσαν τὴν σχετικὴν εὐθύνην, κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίοις 4 καὶ 5 τοῦ ἄρθρου 20 καθοριζόμενα.

3. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» πᾶσαν πληροφορίαν ἢ πᾶν στοιχεῖον, ὅπερ ἤθελε ζητηθῇ εἴτε πρὸς ἔλεγχον τῶν ἐκτελεσθέντων ἢ ἐκτελουμένων ἔργων, εἴτε πρὸς κρίσιν περὶ τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως τῶν μὴπω ἀρξαμένων.

4. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν ἑκάστου αὐτοτελοῦς ἔργου νὰ ὑποβάλλῃ λεπτομερῆ ἀπολογισμὸν τῆς γενομένης διὰ τὸ ἔργον τούτο δαπάνης μετὰ λεπτομεροῦς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν χρησιμοποιηθέντων ὑλικῶν, ὅπως καθίσταται δυνατὴ ἡ σύγκρισις τῆς γενομένης πρὸς τὴν προϋπολογισθεῖσαν δαπάνην, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 5 τῆς παρούσης.

Ἐπίσης ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλλῃ πῖνακα τῶν πράγματοποιηθεῖσων μέσων τιμῶν καθ' ἑκάστη ἐργασίαν, διὰ τὰ καθορισθησόμενα κοινῇ συνεννοήσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» καὶ ἀναδόχου ἔργα καὶ ἐργασίας.

5. Τὰ ἡμερομίσθια ἢ μισθοὶ τῶν ἐργατῶν καὶ τοῦ προσωπικοῦ ἐν γένει, τὰ καταλογιζόμενα εἰς τὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων», ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τοῦ προσωπικοῦ τούτου καθορίζεται παρὰ τοῦ ἀναδόχου τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει «ἐπόπτου τῶν ἔργων».

6. Ἐν γένει ὁ «ἐπόπτης τῶν ἔργων» δικαιούται νὰ ἐλέγῃ πᾶσας τὰς δαπάνας, πλην τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰ βιβλία τοῦ Ἀναδόχου, εἰς ὃν τρόπον ταῦτα τηροῦνται, εἴτε λαμβάνων πληροφορίας παρὰ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου, ὅπερ ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ προθύμως πᾶσαν αἰτουμένην πληροφορίαν.

7. Ἐπίσης ὁ «ἐπόπτης τῶν ἔργων» δύναται νὰ ἀξιῶσθαι παρὰ τοῦ ἀναδόχου τὴν τήρησιν οἰωνδήποτε βιβλίων ἢ δελτίων κρινόμενων ἀπὸ τοῦ ἐπόπτου ὡς ἀναγκαίων καὶ ἀπαραιτητῶν διὰ τὴν ἐνάσκησιν τῆς εἰς αὐτὸν ἀνατεθείσης ὑπηρεσίας.

8. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως προκειμένου περὶ μερῶν τῶν διαφόρων ἔργων, ἅτινα ἔσονται ἀφανῆ μετὰ τὴν περάτωσιν τῶν ἔργων τούτων, καλεῖ ἐγκαίρως τὸν ἐπόπτην ἵνα ἐπαληθεύσῃ διὰ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» μετὰ τῆς ἀρμοδίας τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἀναδόχου, τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα, ὧν ὁ ἐκ τῶν ὑστέρων ἔλεγχος δὲν εἶναι ἐφικτὸς ἢ τοῦλάχιστον εὐχερὲς, συντασσόμενων τῶν οἰκείων πρωτοκόλλων. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ μετὰ τὴν περάτωσιν ἔργων, ὧν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀλλοίωσις τῆς μορφῆς ἢ τῶν διαστάσεων ἐκ φυσικῶν αἰτίων, μὴ δυναμένων νὰ προληφθῶσιν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου.

Ὁ «Ἐπόπτης τῶν ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐγκαίρως μεριμνᾷ περὶ τῆς συντάξεως τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων, ὥστε νὰ μὴ προκαλεῖται καθυστέρησις ἐν τῇ ἐργασίᾳ ἐκ τυχόν βραδύτητος αὐτοῦ.

Επίσης ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων», κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου, ὑποχρεοῦται νὰ ἀνακοινῇ αὐτῷ ἐγγράφως ἐὰν κατὰ τὴν γνώμην του τὰ ἐκάστοτε ἐκτελούμενα ἔργα ἐκτελοῦνται καλῶς καὶ συμφώνως πρὸς τὰ διαγράμματα τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης χωρὶς ὅμως ἡ καταφατικὴ τυχὸν γνώμη τοῦ ἐπόπτου νὰ μειοῖ τὴν εὐθύνην τοῦ ἀναδόχου ἐν περιπτώσει ἀντιθέτου γνώμης τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 19 ἐπιτροπῶν παραλαβῆς.

9) Ἡ «Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ» ἐλέγχουσα τὸ σύμφωνον τῶν ἀναγραφόμενων ποσῶν τῶν διαφορῶν δαπανῶν πρὸς τὰ συναφῆ δικαιολογητικά, τὸν ὁρθὸν καταλογισμὸν τῶν δαπανῶν τούτων εἰς τὰς γενικὰς κατηγορίας ἐξῆδων καὶ ἐν γένει διὰ δαπάναι δὲν ἐγένοντο κατὰ παραβάσιν τῆς παρούσης Συμβάσεως, ἀποφαίνεται ἡτιολογημένως περὶ τῆς ἀποδοχῆς τροποποιήσεως ἢ ἀπορρίψεως τῶν δαπανῶν τούτων, δικαιουμένη πρὸ πάσης ἀποφάσεως νὰ ζητήσῃ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» πᾶσαν συμπληρωματικὴν πληροφορίαν ἢ στοιχεῖα ἀναγκαιούτα διὰ τὴν κρίσιν αὐτῆς.

10) Ἡ ἀπόφασις τῆς «Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς» ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνίας δικαιούμενον νὰ ἐγκρίνῃ ἢ τροποποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν ταύτην ἡτιολογημένως.

11) Ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου ἀνακοινούται τῷ Ἀναδόχῳ διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀφ' ἧς ὑποβληθῶσιν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου οἱ ὑπὸ κρίσιν λογαριασμοὶ εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων». Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν πρὸς κρίσιν τῶν λογαριασμῶν ἤθελον ζητηθῇ κατὰ τὰ ἀνωτέρω συμπληρωματικαὶ πληροφορίαι καὶ στοιχεῖα, τὸ τρίμηνον παρατείνεται κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τὸ ἀπαιτηθὲν πρὸς ὑπόβολήν τῶν ὡς ἄνω πληροφοριῶν καὶ στοιχείων.

12) Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου δὲν ἀνακοινωθῇ τῷ Ἀναδόχῳ ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω τριμήνου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ ἀναγράψῃ τοὺς ὑποβληθέντας λογαριασμοὺς εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ ὀριστικῶς θεωρουμένους ὡς ἐγκριθέντας.

13) Ἐν περιπτώσει ἐμπροθέσμου κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀναγράψῃ εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ τοὺς λογαριασμοὺς, καθ' ὃν τρόπον οὗτοι ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου, δικαιούμενος ὅμως, ἐφ' ὅσον ἔχει ἀντιρρήσεις, νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαιτησίαν ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου. Περαιχομένης τῆς τριμήνου προθεσμίας ἀπράκτου, οἱ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ἐγκριθέντες λογαριασμοὶ θεωροῦνται ὡς ὀριστικοί.

Ἄρθρον 13.

Χρηματοδότησις. Τρόπος πληρωμῆς.

1. Ἡ χρηματοδότησις διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης Συμβάσεως ἐκτελεσθησομένων ἔργων καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν δ' αὐτὰ προβλεπομένων δαπανῶν βαρύνει τὸ Δημόσιον. Ἐνεργεῖται δὲ αὕτη διὰ τακτικῶν ἐνταλμάτων ἐκδιδομένων εἰς βάρος πιστώσεων ὡς κατωτέρω ἀναγραφόμενων εἰς τοὺς εἰδικούς προϋπολογισμοὺς τῶν ἐξῆδων τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας.

Τὸ σύνολον τῶν ἀναγραφτέων πιστώσεων ὀρίζεται εἰς δραχ. 200.000.000 κατανεμομένης κατὰ λόγον τῶν παρουσιαζόμενων ἀναγκῶν εἰς τοὺς προϋπολογισμοὺς τῶν ἐτῶν 1935—36, 1936—37, 1937—38 καὶ 1938—39.

Πᾶσα πίστωσις μὴ διατεθησομένη ἐντὸς τοῦ ἀντιστοίχου οικονομικοῦ ἔτους, ἀναγράφεται εἰς τοὺς προϋπολογισμοὺς τῶν ἐπόμενων ἐτῶν μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων.

Διὰ χρηματικῶν ἐνταλμάτων ἐκδιδομένων εἰς βάρος τῶν ὡς ἄνω πιστώσεων κατατίθενται ἐκάστοτε παρὰ τῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος, τὰ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης Συμβάσεως ἀναγκαιούτα ποσὰ εἰς τὸν εἰδικὸν κατὰ τὰ ἐπόμενα ἐδάφια τοῦ παρόντος ἁρθροῦ λ) σμὸν ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἀναδόχου.

2. Ἡ πληρωμὴ εἰς τὸν Ἀνάδοχον τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 4

τῆς διὰ τοῦ Νόμου 5612 κυρωθείσης συμβάσεως ἀξίας τῶν μελετῶν θέλει ἐνεργηθῇ διὰ χρηματικῶν ἐνταλμάτων ἐκδιδομένων ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἀναδόχου εἰς βάρος τῶν ὡς ἄνω πιστώσεων. Ὡς δικαιολογητικὸν τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἐντάλματος τούτου ὀρίζεται ἀντίγραφον τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 4, παρ. 3 τῆς ὡς ἄνω Συμβάσεως χρεωστικοῦ λ) σμοῦ θεωρημένου παρὰ τοῦ κατὰ τὴν Σύμβασιν ταύτην Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου.

3. Δέκα πέντε ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἐκάστου διμήνου, τὸ βραδύτερον, ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων», συνθετικὸν προϋπολογισμὸν τοῦ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ δαπανητοῦ κατὰ τὸ διμήνιον τούτου ποσῶν, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῶν εἰς χεῖρας αὐτοῦ διαθεσίμων ὑπολοίπων ἐκ τῶν πρηγουμένων καταβολῶν, ὅσον καὶ τῶν ἀναληφθεισῶν ὑποχρεώσεων. Ἐξαιρετικῶς τὸ πρῶτον διμήνιον λογισθῆσεται καὶ μικρότερον εἰς τρόπον ὥστε νὰ συμπέσῃ ἡ ἀρχὴ τοῦ δευτέρου διμήνου μετὰ τὴν ἀρχὴν περιπτῶ κατὰ σειράν μηνὸς τοῦ ἔτους.

4. Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ διμήνου, τὸ βραδύτερον, ἐγκρίνῃ συμφώνως πρὸς τὸ ἰσχύον πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων τὸν προϋπολογισμὸν τούτον καὶ καταθέσῃ τὸ σχετικὸν ποσὸν ἐν εἰδικῷ παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἀναδόχου λογαριασμῷ, ἐξ οὗ ὁ Ἀνάδοχος ἀποσύρων τὰ ἐκάστοτε ἀναγκαιούτα αὐτῷ ποσὰ, ἀναγράφει ταῦτα ἐν ταῖς βιβλίαις αὐτοῦ εἰς πίστωσιν τοῦ Ἐργοδότη. Ὁ παρὰ τῆς ὡς ἄνω Τραπεζῆς παρεχόμενος ἐκάστοτε τόκος ἀνήκει εἰς τὸν Ἐργοδότην.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν κατὰ τὴν διάρκειαν ἐνὸς διμήνου τὸ παρὰ τοῦ Ἐργοδότη ὡς ἄνω κατὰ τὸ ἐδάφιον 2 κατατεθὲν ποσὸν εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ἤθελεν ἀποδειχθῇ ἀνεπαρκές διὰ τὰς δαπάνας τοῦ διμήνου τούτου, ὁ Ἐργοδότης δύναται, τῇ ἐγκαίρῳ αἰτήσει τοῦ Ἀναδόχου νὰ συμπληρώσῃ τὸ ἀναγκαῖον ποσόν.

6. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης, ἐντὸς τῆς κατὰ τὸ ἐδάφιον 4 τοῦ παρόντος ἁρθροῦ καθοριζομένης προθεσμίας, δὲν καταθέσῃ παρὰ τῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος, ὑπολογιζομένων καὶ τῶν τυχόν ὑπαρχόντων ὑπολοίπων τοῦ προηγούμενου διμήνου, ποσὸν κατ' ἐλάχιστον ἴσον πρὸς δραχ. 10.000.000, ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ διαλύτῃ μονομερῶς τὴν Σύμβασιν, γνωστοποιῶν τὴν τοιαύτην ἀπόφασιν τοῦ τὸ βραδύτερον μέχρι τῆς 25ης τοῦ πρώτου μηνὸς τοῦ διμήνου, εἰς ὃ ἀναφέρεται ὁ ὑποβληθεὶς προϋπολογισμός.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς τοιαύτης διαλύσεως τῆς Συμβάσεως, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελέσῃ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ὑποδειχθησόμενα αὐτῷ ἔργα, χρησιμοποιῶν πρὸς τοῦτο τὰ εἰς τὴν διάθεσιν του εὐρισκόμενα ποσὰ.

Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τούτων ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ πάντων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκτελεσθέντων ἔργων εἰς οἷαν κατάστασιν ταῦτα εὐρίσκονται, ἐπέχουσα θέσιν ὀριστικῆς τοιαύτης.

Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως τῆς Συμβάσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἐδαφίου 2 τοῦ ἁρθροῦ 23 τῆς Συμβάσεως, ἐπὶ πλεόν δὲ ὁ Ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ ἐφ' ἅπασι εἰς τὸν Ἀνάδοχον λόγῳ τῆς τοιαύτης διαλύσεως καὶ διὰ τῆς ἐνάρξεως τοῦ διμήνου, ἐντὸς τοῦ ὁποῦ ἐλαβε χώραν ἡ διάλυσις, τὸ ποσὸν τῶν δραχ. 1.275.000, μειωμένον κατὰ τὸ ποσὸν τῶν γενικῶν ἐξῆδων τὸ ἀναλογεῖν εἰς τὰ ἐκτελεσθησόμενα τυχὸν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου συμφώνως πρὸς τὴν δευτέραν παράγραφον τοῦ παρόντος ἐδαφίου ἔργα. Ἐὰν ὅμως ὁ Ἐργοδότης κοινοποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ περὶ μειώσεως τοῦ ρυθμοῦ τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω χρηματοδοτήσεως ἐξ τούλάχιστον μηνῶς πρὸ τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν ἔδει συμφώνως τῇ Συμβάσει νὰ καταθέσῃ τὸ κατὰ τὸ ἐδάφιον 6 τοῦ παρόντος ποσόν,

τὸ ὥς ἄνω ποσὸν τῶν δρχ. 1.275.000 μειοῦται εἰς δρχ. 850.000.

Ἄρθρον 14.

Μηνιαία Καταστάσεις.

1. Ἐντὸς εἴκοσι πέντε (25) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως ἐκάστου μηνός, ὁ Ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ἐπόπτην τῶν ἔργων καταστάσιν εἰς διπλοῦν συντεταγμένην, ἐμφαίνουσαν τὰ κατὰ τὸν ἀμέσως προηγούμενον μῆνα δαπανηθέντα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ποσά, ἅτινα ἀποτελοῦσι τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «Ἀξίαν τῶν ἔργων» εἰς ᾧ προστίθενται κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ Ἐξόδα» καὶ τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «Ὁφελος τοῦ Ἀναδόχου». Ἡ κατάσταση αὕτη συνοδεύεται ἀπαραιτήτως ὑπὸ τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν δαπάνης διὰ τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἐπισυναπτομένων ἐν κεκυρωμένῳ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἀντογράφῳ.

Διὰ παρομοίων καταστάσεων ὑποβάλλεται τῷ Ἐργοδότη καὶ πᾶσα ἄλλη δαπάνη προβλεπομένη ὑπὸ τῆς παρούσης ὡς καταβλητέα τῷ Ἀναδόχῳ.

2. Ἀποδείξεις ἀγραμμάτων προσυπογεγραμμένα ὑπὸ δύο μαρτύρων εἶναι δεκταὶ ἄνευ οὐμβολαιογραφικῆς πράξεως μέχρι τοῦ ποσοῦ δραχμῶν τριῶν χιλιάδων (3.000).

3. Τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου δαπανώμενα καθ' ἕκαστον μῆνα εἰς ξένον νόμισμα ποσά, κατὰ τὴν ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐν τῇ οἰκείᾳ μηνιαίᾳ καταστάσει ἀποτιμῶνται εἰς δραχμὰς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς τιμῆς συναλλάγματος τῆς προκυπτούσης ἐκ τῶν δεστίων τῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πληρωμῆς τῶν σχετικῶν λογαριασμῶν εἰς ξένον νόμισμα.

Ἄρθρον 15.

Καθορισμὸς τῆς δαπάνης τῶν ἔργων.

1. Τὰ περὶ ὧν ἡ παρούσα σύμβασις ἔργα ἐκτελεσθήσονται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, δαπάναις καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἐργοδότη, ὑποχρεωμένου νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον, πλὴν τῶν εἰδικῶς προβλεπομένων ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει ποσῶν, ἅτινα καταβάλλονται τούτῳ, ὡς ἐν ταῖς εἰδικαῖς περὶ τούτων διατάξεσι καθορίζεται.

α) Τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «Ἀξίαν τῶν ἔργων».

β) Τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ Ἐξόδα τοῦ Ἀναδόχου».

γ) Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «Ὁφελος τοῦ Ἀναδόχου».

Ἄρθρον 16.

Ἀξία τῶν ἔργων καὶ πληρωμὴ αὐτῶν.

1. Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθροις 13, 14 καὶ 15 ὁριζόμενα, τὰς γενομένας δαπάνας διὰ τὴν πραγματικὴν «Ἀξίαν τῶν ἔργων» ἐν ἣ περιλαμβάνονται μόνον αἱ κάτωθι κατηγορίαι ἐξόδων :

α) Αἱ δαπάναις προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

β) Αἱ δαπάναις μεταφορᾶς, συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

γ) Αἱ δαπάναις προμηθείας καὶ μεταφορᾶς ὑλικῶν ὡς καὶ παντὸς μηχανήματος καὶ ἐξαρτήματος χρήσιμου πρὸς λειτουργίαν τοῦ δικτύου.

δ) Αἱ δαπάναις προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως τῶν μεταφορικῶν μέσων πρὸς μεταφορὰν τῶν μηχανημάτων, ἐργαλείων, ὑλικῶν καὶ χωματισμῶν.

ε) Αἱ δαπάναις συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον μεταφορικῶν μέσων.

στ) Τὰ ἡμερομίσθια τῶν ἐργατῶν, τεχνιτῶν, ἐπιστατῶν, ὁδηγῶν μέσων μεταφορᾶς ὡς καὶ τῶν ἱππηλάτων τροχοφόρων μετὰ τοῦ ἀγωγέως τῶν.

ζ) Αἱ τυχόν ἀσφάλειαι τοῦ ἐν ἐδαφίῳ στ' προσωπικοῦ ἢ αἱ ἀποζημιώσεις λόγῳ ἀτυχημάτων αὐτοῦ, ὡς καὶ αἱ δαπάναις τῶν ἀπαραιτήτων φαρμακευτικῶν εἰδῶν παροχῆς πρώτων βοηθειῶν εἰς αὐτό.

η) Αἱ ἀποθήκαι ὡς καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὁπουδήποτε ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων.

θ) Αἱ δαπάναις τῶν ἐκτελεσθησομένων ἔργων ἢ ἐργασιῶν τῶν συναφῶν πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης Συμβάσεως αἵτινες ἤθελον ἀναληφθῇ κατ' ἀποκοπὴν ἢ ἄλλως πῶς, μετὰ συμφωνίαν γνώμην τοῦ Ἐργοδότη, παρὰ τῶν ἐνδιαφερομένων Ἑταιριῶν ὧν θίγονται αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ αἵτινες ἐργασίαι λόγῳ τῆς εἰδικότητος αὐτῶν ἤθελε κριθῇ ὡς σκοπιμώτερον νὰ ἐκτελεσθῶσι παρὰ τῶν Ἑταιριῶν τούτων.

2. Πᾶσαι αἱ ἀνωτέρω δαπάναις νοοῦνται τόσον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κυρίων ἔργων ὡς καὶ τῶν ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότη κατασκευασθησομένων βοηθητικῶν ἢ συμπαραμαρτούντων πρὸς ταῦτα ἔργων, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν, ἐξαιρέσει τῶν μελετῶν τῶν ἐκπονηθησομένων κατὰ τὰ ἐδάφια 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης, ὧν αἱ δαπάναις ρυθμίζονται συμφῶνως πρὸς τὸ ἐδάφιον 3 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης.

3. Εἰς τὰς κατὰ τὰς παραγράφους α, β, γ, καὶ δ, τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίας δαπανῶν περιλαμβάνονται : Τὸ τίμημα, οἱ τυχόν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου πληρωθέντες φόροι, τέλη, δασμοὶ ἢ δικαιώματα ἐν γένει, τὰ διάφορα ἐξόδα διὰ τὴν δοκιμὴν, ἀσφαλείας ἐν γένει, φορτώσεις, μεταφορᾶς, ἐκφορτώσεις, ἀποθήκευσιν, συντήρησιν, διανομὴν τῶν ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων ὡς καὶ πάσης δαπάνης διὰ χειρωνακτικῆς ἐργασίας ἀπαιτουμένης διὰ τὰς ὡς ἄνω, ἀπὸ τοῦ τύπου ἀγορᾶς ἢ παραδίσεως μέχρι τοῦ τύπου τῆς χρησιμοποίησεως αὐτῶν.

4. Εἰς τὴν κατὰ τὴν παράγραφον στ' τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται : Αἱ ἀποδοχαὶ καὶ τὰ τυχόν ἐγκριθόμενα ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη μεταφορικὰ ἐξόδα τοῦ ἐν ταύτῃ ἀναφερομένου προσωπικοῦ τοῦ ἀσχολουμένου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν χωματουργικῶν, τεχνικῶν ἔργων, ὁδοστρωσίσεως ἢ οἰασθήποτε χειρωνακτικῆς ἐργασίας ἐν τοῖς ἔργοις, καὶ τοῖς ἀποθήκαις ἐν γένει, εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων ἀποκλειστικῶς ἀσχολουμένου προσωπικοῦ, τῶν παρατηρητῶν τῶν ὑδρολογικῶν σταθμῶν ὡς ἐπίσης καὶ τῶν φυλάκων καὶ τῶν ἐπιστατῶν, ὧν ὁ ἀριθμὸς ἀνάλογος τῶν ἀναγκῶν ἐγκρίνεται ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου τῶν ἔργων μετὰ πρότασιν τοῦ Ἀναδόχου. Ἐννοεῖται οἷκοθεν ὅτι εἰς τὴν ὡς ἄνω κατηγορίαν ἐξόδων δὲν περιλαμβάνονται αἱ ἀντίστοιχοι ἐξόδα τῶν μελετῶν τῶν ἐκπονηθησομένων κατὰ τὰ ἐδάφια 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης, ρυθμιζόμενα διὰ τῶν διατάξεων τοῦ ἐδαφίου 3 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης.

5. Εἰς τὴν κατὰ τὴν κατηγορίαν η' τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται : Αἱ δαπάναις κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὁπουδήποτε ἐτέρων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, ὡς καὶ αἱ δαπάναις κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τυχόν ἀπαιτηθησομένων ὑποστέγων ἐργατικῶν προσωπικοῦ, μηχανημάτων, ἢ μικρῶν προσωρινῶν γραφείων τῶν Μηχανικῶν, τῶν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ἐγκριθησομένων.

6. Προκειμένου περὶ ἔργων ἢ ἐργασιῶν ἐκτελουμένων δι' ὑπεργολαβῶν, ὡς πραγματικὴ «Ἀξία τῶν ἔργων» λογίζεται πᾶν ποσὸν καταβληθέν τῷ ὑπεργολάβῳ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, συμφῶνως τοῖς ἐξηλεγμένοις ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου τῶν ἔργων λογαριασμοῖς, ὡς ἐπίσης καὶ αἱ ἀποδοχαὶ τῶν τυχόν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου χρησιμοποιηθησομένων, τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει τοῦ Ἐπόπτου τῶν ἔργων, ἐπιστατῶν πρὸς ἐπίβλεψιν τῶν ἔργων τούτων.

Ἄρθρον 17.

Γενικὰ Ἐξόδα.

1. Εἰς τὸν Ἀνάδοχον καταβάλλεται διὰ τὰ Γενικὰ αὐτοῦ Ἐξόδα ποσοστὸν ἴσον πρὸς 10 ο)ο ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἀξίας τῶν ἔργων, ἐξαιρέσει τῶν κατὰ τὰς παραγράφων α, β, καὶ ζ δαπανῶν ἐφ' ὧν καταβληθήσεται διὰ τῶν

αὐτὸν σκοπὸν μειωμένον ποσοστὸν καὶ ἴσον πρὸς 6 ο)ο λογισθη-
όμενον ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης.

2. Τὰ ὡς ἄνω γενικὰ ἔξοδα περιλαμβάνουσι τοὺς φόρους, κατὰ τὰ εἰδικότερα ἐν ἄρθρῳ 24 καθοριζόμενα, καὶ τὰς δα-
πάνας διὰ τὴν τεχνικὴν, διοικητικὴν καὶ λογιστικὴν ὑπηρε-
σίαν πρὸς διευκόλυνσιν καὶ ἔλεγχον τῆς κατασκευῆς τῶν ἔρ-
γων καὶ τῆς ἐκπονήσεως τῶν μελετῶν ἐξαίρεσει τῶν μελετῶν
τῶν ἐκπονηθησομένων κατὰ τὰ ἐδάφια 2 καὶ 3 τοῦ ἁρθροῦ 2.
τῆς παρούσης ὡς καὶ ἐν γένει πᾶσαν δαπάνην μὴ ἀναγραφο-
μένην εἰς τὰς ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ καθορισθείσας δα-
πάνας τῆς «ἀξίας τῶν ἔργων», καὶ ἥτις καὶ ὡς ἐκ τῆς φύ-
σεως αὐτῆς καὶ τῆς γενικῶς ἐν Ἑλλάδι ἐπικρατούσης ἐν τῇ
πρακτικῇ συνηθείας δύναται εὐλόγως νὰ θεωρηθῇ ὡς «γενι-
κὴν ἔξοδον». Νοεῖται οἰκοθεν ὅτι τὰ ἡμερομίσθια τῶν διὰ τὴν
ἐφαρμογὴν τῶν μελετῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐργατῶν βαρύνουσι
τὸν Ἀναδόχον.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν παρουσιασθῇ δαπάνη μὴ ἀναγραφ-
ομένη ἐν τῇ ἀξίᾳ τῶν ἔργων, ὁ καταλογισμὸς αὐτῆς εἰς τὴν
«Ἀξίαν τῶν ἔργων» ἢ τὰ «γενικὰ ἔξοδα», κανονίζεται κοινῇ
συμφωνίᾳ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» καὶ τοῦ Ἀναδόχου. Ἐν
περιπτώσει διαφωνίας αὕτη λύεται ὀριστικῶς καὶ τελεσιδικῶς
ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῶν ἐν Ἀθή-
ναις Ἐφετῶν ἢ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ, ἐνὸς Ἀντιπροσώπου
τοῦ Ἐργοδότη καὶ ἐνὸς Ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου.

Ὁ ἐπισπεύδων τὴν διαιτησίαν ὑποβάλλει τὴν σχετικὴν αἴ-
τησιν εἰς τὸν Πρόεδρον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν μετὰ τοῦ
ἐπιδοτηρίου τῆς πρὸς τὸν ἀντίδικον προσκλήσεως αὐτοῦ ὅπως
ὁ τελευταῖος οὗτος ὀρίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ. Ὁ ἀντίδικος
ὀφείλει νὰ διορίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ἐντὸς τριάκοντα
ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς προσκλήσεως τοῦ
ἐπισπεύδοντος, κοινοποιῶν τὸν διορισμὸν τοῦτον εἰς τὸν Πρόε-
δρον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν. Ὁ ἐπισπεύδων ὀφείλει νὰ ὀ-
ρίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ἐν τῇ πρὸς τὸν Πρόεδρον τῶν
Ἐφετῶν ὑποβαλλομένη αἰτήσῃ αὐτοῦ περὶ διαιτησίας.

Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ἤθελε διορισθῇ ὁ ἀντιπρόσωπος
τοῦ ἀντιδίκου ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω τριακονθημέρου προθεσμίας,
τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ὀρίζει ὁ Πρόεδρος τῶν Ἐφετῶν, ἐντὸς
δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας.

Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐπιτροπῆς λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν,
ἐκδίδεται δὲ ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως
πρὸς διαιτησίαν καὶ εἶναι ὀριστική, τελεσιδικία καὶ ἀμετά-
κλητος, εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἐνδίκον μέσον ὑποκει-
μένη καὶ μὴ χωροῦσης κατ' αὐτῆς οὐδὲ τῆς ἀκυρωτικῆς ἀ-
γωγῆς ἢ ἀνακοπῆς κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

4. Τὰ ἔξοδα διαιτησίας καὶ ἡ ἀποζημίωσις τῆς διαιτητι-
κῆς Ἐπιτροπῆς βαρύνουσι τὸν ἕτερον ἢ καὶ ἀμφοτέρους τοὺς
ἀντιδίκους ὡς θέλει ὀρίσῃ ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις, τοῦ ποσοῦ
τῆς ἀποζημιώσεως ἐκάστου τῶν μελῶν ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ
Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων.

Ἄρθρον 18.

Ἐργολαβικὸν ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου.

1. Ὁ Ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀναδόχον ὡς ἐρ-
γολαβικὸν ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὸν ἴσον πρὸς 8,5 ο)ο ἐπὶ τῆς
κατὰ τὰ προηγουμένον ἄρθρον 16 ἀξίας τῶν ἔργων, ἐξαίρε-
σει τῶν κατὰ τὰς παραγράφους α, β, καὶ γ, δαπανῶν ἐφ' ὧν
καταβλήθησεται διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν μειωμένον ποσοστὸν καὶ
ἴσον πρὸς 6 ο)ο λογισθησόμενον ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δα-
πάνης.

Ἄρθρον 19.

Προσωρινὴ καὶ ὀριστικὴ παραλαβὴ τῶν ἔργων.

Συντήρησις αὐτῶν.

1. Ἀμα τῇ ἀποπερατώσει ἔργου τινὸς αὐτοτελεῦς ἢ τμή-
ματος ἔργου δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ αὐτοτελῶς, ὁ Ἀνα-
δόχος δικαιούται νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν αὐτοῦ

καὶ ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἐνεργήσῃ ταύτην ἐντὸς
δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ Ἀναδό-
χου εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν ἔργων». Ἡ προσωρινὴ παρα-
λαβὴ διενεργεῖται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς ὀριζομένης ὑπὸ τοῦ Ὑ-
πουργείου Συγκοινωνίας ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου ἐγκα-
ρῶς καὶ ἐγγράφως καλουμένου πρὸς τοῦτο. Δύναται ὅμως
ὁ Ἀναδόχος νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ἔργου
αὐτοτελεῦς μὲν ἀλλὰ μὴ δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ, ἐφόσον
ἡ λειτουργία του καθίσταται ἀδύνατος λόγῳ ἀναβολῆς τῆς
ἐκτελέσεως ἔργου ἢ τμήματος ἀπαραιτήτου διὰ τὴν λειτουρ-
γίαν ταύτην, ἐνταλθείσης ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη.

2. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς παραλαβῆς συντάσσει εἰς διπλοῦν τὸ
σχετικὸν πρωτόκολλον, ἐν ᾧ ἀναγράφεται πᾶσα παρατηρη-
θεῖσα ὑπ' αὐτῆς κακοτεχνία, παράλειψις, ἢ ἐκτελέσεις ἐργα-
σιῶν παρὰ τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας, τὰς συγγραφὰς ὑπο-
χρεώσεων καὶ τὰς ἐγγράφους διαταγὰς τοῦ «Ἐπόπτου τῶν
ἔργων», ἐπίσης δὲ καὶ τὴν γνώμην αὐτῆς περὶ τῆς ρυθμί-
σεως τῶν ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων προκύπτοντων
ζητημάτων.

3. Ἐὰν ὁ Ἀναδόχος ἀρμοδίως κληθεῖς δὲν παραστῇ εἰς
τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν, γίνεται μνεία τούτου ἐν τῷ σχε-
τικῷ πρωτοκόλλῳ, ὅπερ κοινοποιεῖται τῷ Ἀναδόχῳ κατὰ
τρόπον ἀσφαλῆ καὶ ἐπὶ ἀποδείξει. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ
ἐὰν ὁ Ἀναδόχος παραστῇ μὲν εἰς τὴν παραλαβὴν, ἀρνηθῇ
ὅμως νὰ ὑπογράψῃ τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον, ἀνεπιφυλάκτως
ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως.

4. Ἐὰν ὁ Ἀναδόχος ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπι-
φυλάξεως ἢ ἐὰν τὸ πρωτόκολλον κοινοποιηθῇ αὐτῷ κατὰ τὰ
ἀνωτέρω, δικαιούται ὁ Ἀναδόχος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς
προθεσμίας δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλ-
λου ἢ τῆς κοινοποιήσεως αὐτοῦ, ὑποβάλῃ διὰ τοῦ «Ἐπόπτου
τῶν ἔργων» πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνίας τὰς ἐνστά-
σεις καὶ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ. Ἐπὶ τῶν πρωτοκόλλων καὶ τῶν
ἐνστάσεων καὶ ἀντιρρήσεων ἀποφαίνεται ὀριστικῶς ὁ Ὑπουρ-
γὸς τῆς Συγκοινωνίας, μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου
τῶν Δημοσίων ἔργων, δικαιουμένου τοῦ Ἀναδόχου νὰ προσ-
φύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 διαιτησίαν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ
τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ.

5. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν παραγράφῳ 1 διμήνου
προθεσμίας διὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν, τὰ ἔργα περὶ ὧν
αὕτη θεωροῦνται ὡς προσωρινῶς παραληφθέντα.

6. Μετὰ παρέλευσιν δώδεκα (12) μηνῶν ἀπὸ τῆς προσω-
ρινῆς παραλαβῆς ἐκάστου τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης
Συμβάσεως προβλεπομένων πέντε (5) συγκροτημάτων ἔργων
καὶ ἐφόσον ταῦτα δύνανται νὰ λειτουργήσωσι αὐτοτελῶς ἔ-
χουσι δὲ ἀποπερατωθῇ πᾶσαι αἱ ἐπιβληθείσαι ὑπὸ τῶν Ἐπι-
τροπῶν τῶν προσωρινῶν παραλαβῶν συμπληρωματικαὶ ἐργα-
σίαι τῶν διαφόρων ἔργων καὶ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς λήξεως
τῆς ἀνωτέρω δωδεκαμήνου προθεσμίας, διενεργεῖται ἡ ὀρι-
στικὴ παραλαβὴ ἰσχυουσὶν καὶ διὰ ταύτην τῶν διὰ τὴν προ-
σωρινὴν ἐν ἐδαφίοις 1, 2, 3 καὶ 4 τοῦ παρόντος ἁρθροῦ καθο-
ριζομένων προθεσμιῶν, διατυπώσεων καὶ προϋποθέσεων.

7. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν ἐδαφίῳ 6 μηνιαίας
προθεσμίας διὰ τὴν ὀριστικὴν παραλαβὴν, τὰ ἔργα θεωροῦνται
ὡς ὀριστικῶς παραληφθέντα μὲ μόνην συνέπειαν διὰ τὸν Ἐρ-
γοδότην τοῦ ὑπολογισμοῦ τόκου ἴσου πρὸς 6 ο)ο ἐτησίως ἐπὶ τῶν
καθυστέρουμένων λόγῳ τῆς μὴ ὀριστικῆς παραλαβῆς πωτῶν
καὶ δι' ἐν χρόνον ἐβράδυνεν αὕτη.

8. Αἱ ἀνακατασκευαὶ τῶν μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς
ἐξ ἀνωτέρας βίας ἐπιγενομένων ζημιῶν, θεωροῦνται ὡς πρὸς
τὸν τρόπον τῆς κατασκευῆς καὶ πληρωμῆς αὐτῶν ὡς κατα-
σκευαὶ ἔργων ἐκτελουμένων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις
τῆς παρούσης Συμβάσεως.

9. Εὐθὺς ὡς τμήμα τι τῶν ἔργων παραληφθῇ προσωρι-
νῶς, ὁ Ἀναδόχος συντηρεῖ τὰ ἔργα ταῦτα μέχρι τῆς ὀριστι-

κῆς παραλαβῆς τοῦ συνόλου τῶν ἔργων. Ἡ προθεσμία αὕτη δύναται νὰ παραταθῇ κοινῇ συμφωνίᾳ.

10. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς ὥς ἀνωτέρω συντηρήσεως τῶν ἔργων θὰ καταβάλλωνται αἱ συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 16 δαπάναι ἀξίας τῶν ἔργων, ὑψημένην κατὰ τὰ διὰ γενικά ἐξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὰ συμφώνως τοῖς ἄρθροις 17 καὶ 18 τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 20.

Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας ἢ ἐλαττωματικῶν μελετῶν.

1. Ἐν περιπτώσει ζημιῶν εἰς τὰ ἔργα, μηχανήματα ἢ ὑλικά, ὀφειλομένων εἰς ἀνωτέραν βίαν, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ εἰδοποιήσῃ τὸν Ἐπόπτην τῶν ἔργων ἐντὸς ὀκτὼ (8) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως τῆς βλάβης. Ὁ Ἐπόπτης τῶν ἔργων ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰδοποιήσεως τοῦ Ἀναδόχου μεταδῇ ἐπὶ τόπου καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου ἀρμοδίως καλουμένου, συντάξῃ πρωτόκολλον περὶ τῆς γενομένης βλάβης, τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς καὶ τῆς δαπάνης ἀνορθώσεως, ἐπίσης δὲ περὶ τῶν αἰτίων καὶ τοῦ ἀνευθύνου τοῦ Ἀναδόχου ἢ μὴ.

2. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὰς ἀπόψεις τοῦ Ἐπόπτου τῶν ἔργων, ὑπογράφει τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως, ὑποχρεούμενος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ὑποβάλῃ τῷ Ἐπόπτῃ τῶν ἔργων τὰς ἀντιρρήσεις του.

3. Ὁ Ἐπόπτης τῶν ἔργων ὑποβάλλει ἐγκαίρως τὸ πρωτόκολλον μετὰ τῶν ἀντιρρήσεων τῷ Ἀναδόχῳ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας, ὅπερ ἀποφασίζει. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργείου δικαιοῦται νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης διαιτησίαν, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ἐνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως, τῆς προθεσμίας ταύτης δυναμένης νὰ παραταθῇ μόνον κοινῇ συνεννοήσει Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου.

4. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης τροποποιήσῃ τὴν ἐφαρμοζομένην μελέτην παρὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἀναδόχου, ἀντικαθίστει καὶ τὴν σχετικὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἐκ τῶν τροποποιήσεων αὐτοῦ προκληθεῖσαν ἐλαττωματικότητα τῆς μελέτης καὶ τὰς εἰς αὐτὴν ὀφειλομένας ζημίας.

5. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ὥς πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τῶν ζημιῶν εἰς τὸ ἐλαττωματικὸν τῆς μελέτης ἀποφαίνεται ὀριστικῶς ἢ κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης διαιτησία.

Ἄρθρον 21.

Διαιτησία.

1. Πᾶσα διαφορά ἢ διαφωνία μεταξὺ Ἐργοδότη καὶ τοῦ Ἀναδόχου ὥς πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν, ἐκτέλεσιν καὶ ἐρμηνείαν τῆς παρούσης Συμβάσεως, ἀκόμη καὶ ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὸ ἀντικείμενον αὐτῆς δὲν δύναται νὰ καθορισθῇ χρηματικῶς, ἐξαιρέσει τῶν τυχόν δυναμένων νὰ προκύψωσιν διαφορῶν καὶ διαφωνιῶν κατὰ τὴν ἔγκρισιν τῶν μελετῶν τῶν ἔργων ἢ τῶν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων καὶ συμπληρώσεων αὐτῶν ὥς καὶ τῶν τοιούτων ἐπὶ τοῦ προγράμματος τῆς κατασκευῆς αἰτινες πᾶσαι λύονται κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότη μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀρμοσίων ἔργων ἐκδιδομένην, λύεται διὰ διαιτησίας. Ὡς διαιτητὰὶ ὀρίζονται ὁ Πρόεδρος τῶν ἐν Ἀθῆναις Ἐφετῶν καὶ ὁ ἀρχαιότερος τῶν ἐν Ἀθῆναις ὑπηρετούντων Ἐφετῶν, ἢ τούτων κωλυομένων οἱ νόμιμοι αὐτῶν ἀναπληρωταί, καὶ δύο ἑτεροι τεχνικοὶ ὧν τὸν μὲν ἕνα ὀρίζει ὁ Ἐργοδότης, τὸν δ' ἕτερον, ὁ Ἀνάδοχος, ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν, ἀφ' ἧς ὁ ἕτερος τῶν συμβαλλομένων κοινοποιήσῃ τὸν διορισμὸν τοῦ ἰδίου διαιτητοῦ χωρὶς ν' ἀπαιτεῖται ἢ τήρησις τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 106 τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας.

2. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης ἢ ὁ Ἀνάδοχος δὲν διορίσωσιν ἐντὸς τῆς τριῶν ἡμερῶν προθεσμίας διαιτητὴν, ὀρίζει τοῦτον ὁ

Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐντὸς προθεσμίας εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ ἐτέρου τῶν μερῶν.

3. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως ἢ κωλύματος ἐνὸς ἢ πλείονων ἐκ τῶν διαιτητῶν ὅπως ἀναλάβωσιν ἢ ἐξακολουθήσωσιν τὴν διαιτησίαν, ἐὰν μὲ οὗτοι εἰσὶν ἐκ τῶν δικαστικῶν προσώπων καλοῦνται εἰς ἀναπλήρωσιν τῶν οἱ νόμιμοι αὐτῶν ἀναπληρωταί, ἐὰν δὲ εἰσὶν ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων διορισθέντων διορίζεται ἕτερος τοιοῦτος ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου μέρους ἐντὸς προθεσμίας εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸ προσκλησεως ὑπὸ τοῦ ἐτέρου τῶν μερῶν. Ἐν περιπτώσει δὲ μὴ διορισμοῦ τοιοῦτου διορίζεται οὗτος ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς εικοσαήμερου πρὸς διορισμὸν προθεσμίας ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἡ ἄρνησις τινὸς ἢ πλείονων διαιτητῶν νὰ ἀναλάβωσιν ἢ ἐξακολουθήσωσιν τὴν διαιτησίαν βεβαιούται πρότερον διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν.

4. Οἱ διαιτητὰὶ οὗτοι δικάζουσιν ὀριστικῶς τελεσιδίκως καὶ ἀμετακλήτως, τῆς ἀποφάσεως αὐτῶν λαμβανομένης κατὰ πλειοψηφίαν καὶ μὴ ὑποκειμένης εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἑκτακτον ἔνδικον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγή ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

5. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας μεταξὺ τῶν τεσσάρων διαιτητῶν, βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν, ὁ Ἐργοδότης καὶ ὁ Ἀνάδοχος διορίζουσιν ἀπὸ κοινοῦ πέμπτον διαιτητὴν, ἐν διαφωνίᾳ δὲ περὶ τοῦ προσώπου αὐτοῦ διορίζει τοῦτον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου.

6. Μετὰ τὸν διορισμὸν τοῦ πέμπτου διαιτητοῦ συζητεῖται ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ πάντων ἢ ὑπὸ ὁλίγων καὶ ἐκδίδεται ὑπὸ τούτων ἢ ἀπόφασις ἣτις λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ὥς καὶ ἡ ὑπὸ μόνον τῶν διαιτητῶν ἐκδιδομένη εἶναι ὀριστικὴ, τελεσιδικὴ καὶ ἀμετάκλητος μὴ ὑποκειμένη καὶ αὕτη εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἑκτακτον ἔνδικον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγή ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

7. Οἱ διαιτητὰὶ δικάζοντες ἄνευ δεσμεύσεως ὑπὸ οὐδενὸς δικονομικοῦ τύπου ὀφείλουσι νὰ ἐκδίδωσι τὴν ἀπόφασιν αὐτῶν ἐντὸς δύο τοῦ πολὺ μηνῶν ἀπὸ τῆς παραδόσεως αὐταῖς τῶν ἐγγράφων τῆς ὑποθέσεως βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουσι ἐν περιπτώσει διορισμοῦ μετ' ἰσοψηφίαν πέμπτου διαιτητοῦ.

Τὰς προθεσμίας ταύτας δύναται νὰ παρατείνῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπὶ τῇ αἰτήσῃ τινὸς τῶν ἐνδιαφερομένων ἢ τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν.

8. Τὰ ἐξοδα τῆς διαιτησίας καὶ ἡ ἀποζημίωσις τῶν διαιτητῶν βαρύνουσι τὸν ἡττημένον ἐν τῇ διαιτησίᾳ, ἐφαρμοζομένων τῶν ἐν ἐδαφ. 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 211 τῆς Πολιτ. Δικονομίας.

Τὰ ποσοστὰ τούτων ἅτινα θέλουσι βαρύνει ἕκαστον διὰ δίκην ὀρίζει ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις, τὸ δὲ ποσὸν τῆς ἀποζημιώσεως ἑκάστου τῶν διαιτητῶν, ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀρμοσίων ἔργων.

9. Τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω ἐδάφια 1 ἕως 8 καθοριζομένης διαδικασίας ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν ἢ διαφωνιῶν δύναται νὰ προηγηθῇ, κοινῇ συμφωνίᾳ Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου, ἡ κάτωθι συμβιβαστικὴ διαδικασία.

Ἐκαστος τῶν συμβαλλομένων εὐθὺς ἅμα τῇ γενέσει τῆς διαφορᾶς ἢ διαφωνίας ὀρίζει ἕνα ἀντιπρόσωπόν του, οἱ δύο δὲ οὗτοι συνεργούμενοι ἐξετάζουσι καὶ λύουσι τὴν διαφορὰν, ἐν περιπτώσει δὲ διαφωνίας τῶν διαπιστωμένης δι' ἐκθέσεως συντασσομένης καὶ ὑπογραφομένης καὶ ὑπὸ τοῦ ἐνὸς μόνον τῶν ὡς ἄνω ἀντιπροσώπων, ἡ λύσις τῆς διαφορᾶς παραπέμπεται εἰς τὴν περὶ ἧς τὸ παρὸν ἄρθρον διαιτησίαν.

Ὡς πρὸς τὸν διορισμὸν τῶν ἀντιπροσώπων, διαδικασίαν τῆς

προθεσμίας, ισχύον της απόφασεως κτλ. εφαρμόζονται αναλόγως αί διατάξεις των εδαφίων 1 έως 8 του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 22.

Δωσιδικία—Ανάληψις δικών.

1. Άπασαι αί άμφισβητήσεις και διαφοραί, αίτινες ήθελον προκύψαι μεταξὺ τοῦ ἀναδόχου άφ' ένός και οίουδήποτε τρίτου, πλὴν τοῦ έργοδότου, άφ' έτέρου, σχέσιν έχουσαι πρὸς τήν έρμηνείαν ή τήν εκτέλεσιν τής παρούσης συμβάσεως, είτε τὸ άντικείμενον τῶν διαφορῶν τούτων είναι χρηματικὸν είτε οίονδήποτε έτερον, υπάγονται εἰς τήν άποκλειστικὴν άρμοδιότητα τοῦ Έφετείου Ἀθηνῶν. Εἰς τὰς αὐτὰς ὡς άνω διατάξεις υπάγονται πᾶσαι αἱ προκύψουσαι άμφισβητήσεις και διαφοραί μεταξὺ ἀναδόχου και υπεργολάβων ή προμηθευτῶν, έφ' ὅσον δὲν καθορίζεται άλλως έν ταῖς μετ' αὐτῶν συμφωνίαις. Τὸ Έφετεῖον δικάζει κατὰ τήν έν παραγράφους 3 και 4 τοῦ άρθρου 1 τοῦ νόμου 6096 διαδικασίαν.

2. Εἰς πᾶσαν άνεξαίρετως περίπτωση καθ' ήν τρίτοι τυχόν βλάπτονται ή αξιούσιν ὅτι βλάπτονται εκ τής παρὰ τοῦ ἀναδόχου άμέσεως ή δι' υπεργολάβων εκτελέσεως τῶν έργων, οὔτοι τὰς σχετικὰς αὐτῶν άγωγὰς και έν γένει οἰαδήποτε ένδικα μέσα δικαιουῦνται και υποχρεοῦνται νὰ άπευθύνωνσιν εἰς τὰ άρμόδια κατὰ τὸ κοινὸν δίκαιον δικαστήρια.

3. Εἰς πᾶσας τὰς κατὰ τὰ προηγούμενα εἰσάφια δίκας ὁ έργοδότης προσεπικαλούμενος υποχρεοῦται νὰ παρέμβῃ και άμφισβήτησιν τήν πρὸς άποζημίωσιν υποχρέωσιν συμμαχῶν μετὰ τοῦ ἀναδόχου.

Τῆς μὴ τυχόν προσεπικλήσεως τούτου, ή τῆς μὴ μετὰ τήν προσεπικλήσιν παρεμβάσεως αὐτοῦ αἱ συνέπειαι κριθήσονται κατὰ τοὺς κειμένους νόμους. Έν περιπτώσει καθ' ήν ή εκδοθησάμενη απόφασις κρίνουσα τυχόν και τὸν ύπόλογον μεταξὺ έργοδότου και ἀναδόχου διὰ τήν καταβολήν τῆς έπιδικασθησάμενης άποζημιώσεως τοῦ τρίτου, δὲν ήθελε γίνη άποδεκτή παρὰ τοῦ εἰς ὃν καταλογίζεται αὐτῇ, δύναται οὗτος νὰ έφεσβάλλῃ τήν ὡς άνω απόφασιν ὡς πρὸς τὸ σημεῖον τοῦτο ένώπιον τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον άρθρον 21 δαιτησίας και συμφώνως πρὸς τήν κατ' αὐτὴν καθοριζομένην διαδικασίαν, άποκλεισμένης τῆς άσκήσεως οίουδήποτε τακτικῆς ή εκτάκτου ένδίκου μέσου. Κατὰ τῆς αὐτῆς απόφασεως τῆς δαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ή άκυρωτικὴ ή δαιτησίας άγωγή ή άνακοπή κατὰ τοῦ έντάλματος τῆς εκτελέσεως.

4. Αἱ δικαστικαὶ δαπάναι, περιλαμβανομένης και τῆς άμοιβῆς τοῦ δικηγόρου, εἰς ὅς ήθελε τυχόν ύποβληθῇ ὁ ἀνάδοχος συνεισία τῶν κατὰ τὰ προηγούμενα εἰσάφια δικῶν και έφ' ὅσον αἱ καταβληθησόμεναι εἰς τρίτους άποζημιώσεις θεωρηθῇ ὅτι βαρύνουσι τὸν έργοδότην, καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ έργοδότου εἰς τὸν ἀνάδοχον ὁμοίως βάσει ιδιαιτέρων καταστάσεων και μετὰ προηγούμενην θεώρησιν τῶν καταστάσεων τούτων παρὰ τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Υπουργείου Συγκοινωνίας.

Άρθρον 23.

Μείωσις ρυθμοῦ εκτελέσεως έργων—Προσωρινή διακοπή—Όριστικὴ διακοπή.—Διάλυσις τῆς Συμβάσεως.

1. Έν περιπτώσει γεγονότων άνωτέρας βίας δημιουργούντων κατάστασιν τοιαύτην ὥστε νὰ μὴ επιτρέπηται ή άπόλυτος εξαικολούθησις τῶν έργων, τῶσον ὁ Έργοδότης, ὅσον και ὁ Ἀνάδοχος δύνανται ή νὰ μειώσωσι τὸν ρυθμὸν τῆς εκτελέσεως τῶν έργων, ή και νὰ διακόψωσι προσωρινῶς τήν εκτέλεσιν αὐτῶν μέχρις οὗ παρέλθῃ ή κατάστασις αὐτῇ, ή και νὰ διακόψωσιν ὁριστικῶς τήν εκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης Συμβάσεως προελεπομένων έργων διαλυομένης οὕτω ταύτης.

Έάν ή μείωσις τοῦ ρυθμοῦ τῆς εκτελέσεως τῶν έργων ή ή προσωρινή διακοπή αὐτῶν παραταθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν, ή Σύμβασις δύναται νὰ διαλυθῇ ὑπὸ τοῦ Έργοδότου ή τοῦ Ἀναδόχου εκτὸς τῆς περιπτώσεως καθ' ήν ὁ Έργοδότης έν

μῆνα πρὸ τῆς λήξεως τῆς τριμήνου προθεσμίας εἰδοποιήσῃ έγγραφως τὸν Ἀνάδοχον ὅτι παρατείνῃ τήν προθεσμίαν ταύτην ἐπὶ χρονικὸν διάστημα μὴ δυνάμενον ὅμως νὰ ὑπερβῇ έτέρους δύο μηνάς, πέραν τοῦ ὁποῖου ή Σύμβασις διαλύεται εκτὸς άν άλλως ήθελεν άποφασισθῇ άμοιβαίᾳ συναινέσει Έργοδότου και Ἀναδόχου.

Έν περιπτώσει μειώσεως τοῦ ρυθμοῦ ή προσωρινῆς διακοπῆς τῶν έργων κατὰ τ' άνωτέρω, τῇ απόφασει ή τῇ συγκαταθέσει τοῦ Έργοδότου παρατείνεται άντιστοίχως μόνον ή κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως προθεσμία τῆς άποπερατώσεως τῶν έργων.

2. Έν περιπτώσει διαλύσεως τῆς Συμβάσεως ενεργεῖται ή παραλαβὴ τῶν έργων εἰς οἷαν κατάστασιν ταῦτα εὐρίσκονται επέχουσα θέσιν ὁριστικῆς τοιαύτης, ὁ δὲ Έργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον:

α') Πᾶσας τὰς ὡς «ἀξία τῶν έργων» γενομένας δαπάνας συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

β') Πᾶσας τὰς έντὸς τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως ἀναληφθείσας ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου υποχρεώσεις, άφορώσας τήν ἀξίαν τῶν έργων.

γ') Τὰ ἐπὶ τῶν ὡς άνω δαπανῶν ἀναλογούντα συμφώνως τῇ Συμβάσει Γενικὰ αὐτοῦ Έξοδα και ὄφελος.

Επίσης επιστρέφονται τῷ Ἀναδόχῳ αἱ εἰς χεῖρας τοῦ Έργοδότου πάσης φύσεως έγγραφοι και κρατήσεις έφ' ὅσον δὲν συντρέχει περίπτωσης κρατήσεως μέρους ή τοῦ ὅλου τούτων έννεκα κακοτεχνιῶν ή μὴ τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς παρούσης Συμβάσεως.

2. Η Σύμβασις δύναται επίσης νὰ διαλυθῇ τῇ άμοιβαίᾳ τῶν Συμβαλλομένων μερῶν συναινέσει, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως ὅπως ὁ Έργοδότης καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον τὰ έν τῷ προηγούμενῳ εἰσάφῳ καθοριζόμενα ποσά, ενεργουμένης πρὸς τοῦτο και τῆς πᾶραλαβῆς τῶν έργων. Η τοιαύτη κοινὴ συναινέσις διαπιστοῦται δι' ἀπλῆς συμβολαιογραφικῆς πράξεως.

3. Οἱ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ εἰσάφῳ 1 περιπτώσεις α και β τοῦ παρόντος άρθρου λογαριασμοὶ πρὸς άποπληρωμὴν τοῦ Ἀναδόχου έλεγχθήσονται και έγκριθήσονται ὑπὸ τοῦ Έργοδότου συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρον 24.

Άπαλλαγὴ ἀπὸ φόρων και δασμῶν, κρατήσεων κλπ.

1. Η παρούσα Σύμβασις και πάντα τὰ σχετικὰ πρὸς εκτέλεσιν τῶν δι' αὐτῆς προβλεπόμενων έργων, έγγραφα, τὰ συντασσόμενα μετὰ τοῦ Έργοδότου και τὰ πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου υποβαλλόμενα, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως ὡς και πᾶσαι αἱ πληρωμαὶ πρὸς τὸν Ἀνάδοχον, ἀπαλλάσσονται τοῦ τέλους χαρτοσήμου και τῶν τυχόν ὑφισταμένων ή τυχόν ἐπιβληθησομένων ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων Κτιρίων, Μετοχικοῦ, Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, Συντάξεων Μηχανικῶν και Έργοληπτῶν και Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος ή έτέρων Νομικῶν Προσώπων κρατήσεων ή εἰσφορῶν κατὰ τὰ κατωτέρω διευκρινιζόμενα. Κατὰ τὰ λοιπὰ ή Ἀνάδοχος Ἐταιρεία επέχει άπάσας τὰς κατὰ τοὺς κειμένους Νόμους φορολογικὰς υποχρεώσεις τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν.

Εξαιροῦνται τῶν ὡς άνω ἀπαλλαγῶν τὰ μετὰ τῶν υπεργολάβων, προμηθευτῶν ή οἰωνδήποτε τρίτων έν γένει συντασσόμενα συμφωνητικὰ ή συμφωνίαι ὡς και αἱ εἰς τούτους παντὸς εἶδους πληρωμαί, αίτινες ὑπόκεινται εἰς πάντα τὰ τέλη, δασμούς, φόρους, κρατήσεις και εἰσφοράς, τὰς ισχυούσας προκειμένου περὶ πληρωμῶν εἰς Έργολάβους Δημοσίων Έργων, προμηθευτὰς Δημοσίου και λοιποὺς τρίτους και αίτινες βαρύνουσι ἐξ ὁλοκλήρου τοὺς τρίτους τούτους. Οἱ υπεργολάβοι, προμηθευταὶ ή τρίτοι έν γένει θὰ καταβάλλουσιν άπ' εὐθείας κατὰ τὰ κανονισμένα τὸ τέλος χαρτοσήμου και τὰς ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων Κτιρίων, Μετοχικοῦ Πολιτικῶν Ὑ-

παλλήλων, Συντάξεων Μηχανικών και Έργοληπτών και Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κρατήσεις ή εισφοράς, του Αναδόχου όντος υπευθύνου διά πάσαν παράλειψιν της τούτης καταβολής των.

2. Πάντα τὰ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς εἰσαγόμενα ἢ ὑπὸ διαμετακρίνουσιν εὐρισκόμενα ἐν Ἑλλάδι ἢ ἐξ ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους μεταφερόμενα ὕλικά, μηχανήματα, ἐργαλεία, ἐξαρτήματα, ὡς καὶ τὰ δοχεῖα πάντων τούτων, ἢ λίθοι, σκυῖρα, χάλικες, ἄμμος, ξυλεία κτλ. προσερχόμενα ἐκ λατομείων, θάσων ἢ θέσεων ἀνηκουσῶν εἰς τὸ Δημόσιον καὶ ἐφ' ὧν δὲν ὑφίσταται ὑπὲρ τρίτων ἐνοχικὸν ἐξ ἐνοικιάσεως ἢ ἄλλων λόγων δικαίωμα καὶ ἄτινα ἀναγκαιοῦσι διὰ τὴν ἐν γένει ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης Συμβάσεως, δύνανται νὰ ἀπαλλοτριωθῶσι παντὸς δημοσίου, δημοτικοῦ, κοινοτικοῦ, λαμενικοῦ ἢ οἰουδήποτε ἐτέρου εἰδικοῦ φόρου ἢ τέλους καὶ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ καὶ παρομοιούτων φόρων ἢ δικαιώματος ὑπάρχοντος ἢ ἐπιβληθησομένου κατόπιν ἀποφάσεως τῶν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Συγκοινωνίας Ὑπουργῶν καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἑργῶν.

3. Ἐν περιπτώσει ἐγκρίσεως τῶν κατὰ τὸ ἐδάφιον 2 ἀπαλλοτριωθῶν, ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἔργων, μεριμνᾷ περὶ τῆς ἐγκαίρου παροχῆς ἀδείας πρὸς ἀτελῆ ἐν γένει εἰσαγωγῇ τῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς κομιζόμενων ἢ ἐξ ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους μεταφερομένων μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὕλικῶν χρησίμων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν περὶ ὧν ἡ παρούσα Σύμβασις ἔργων, τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεομένου πρὸς τούτο ἵνα ἐγκαίρως ὑποβάλῃ τοὺς ἀναγκαίους καταλόγους ἢ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν εἰσαχθησομένων ἢ μεταφερθησομένων εἰδῶν πρὸς ἔκδοσιν τῆς ἀδείας ἀτελείας.

4. Ἐν περιπτώσει βραδύτητος εἰς τὴν κατὰ τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας ἀτελείας, ἐξ ἧς δυνατόν νὰ ἐπέλθῃ καθυστέρησις εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος, ἐγκρίσει τοῦ «Ἐπόπου τῶν Ἑργῶν» νὰ καταβάλῃ διὰ λόγισμὸν τοῦ Ἐργοδότη τοῦ εἰς τοὺς ἀξιουμένους φόρους, τέλη κτλ. ἀναλογουὺν ποσόν, ἀναλαμβάνων τοῦτο μετὰ τὴν τυχὸν ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὰ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω προκαταβληθέντα ποσὰ δὲν τῷ ἐπιστραφῶσι τέσσαρας (4) μῆνας μετὰ τὴν καταβολὴν των, οὗτος δικαιούται νὰ τὰ καταλογίσῃ εἰς τὰς δαπάνας «ἀξίας ἔργων» ὀριστικῶς, ἀναγράφων ταῦτα εἰς χωριστὰς καταστάσεις ἐφ' ὧν ὅμως δὲν δικαιούται ἀπολήψεως τῶν διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ὄφελος καθοριζομένων ἐν τῇ Συμβάσει ποσοστῶν.

5. Ἀποζημιώσεις, ὑπερμερίαι κτλ. ἐπιβαλλόμεναι ἐν περιπτώσει μὴ ἐγκαίρου χορηγήσεως τῶν ἀδειῶν ἀτελοῦς εἰσαγωγῆς, καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς ὃν ἐπιστρέφονται, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν σχετικῶν ἀποδείξεων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 14 τῆς παρούσης, ἐν περιπτώσει δὲ μὴ ἐπιστροφῆς τούτων μετὰ πάροδον τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς σχετικῆς αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἐργοδότην αἰτήσεως, καταλογίζονται αὗται ὀριστικῶς εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἀναγραφόμεναι εἰς χωριστὰς καταστάσεις καὶ ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιούται τῶν διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ὄφελος καθοριζομένων δυνάμει τῆς παρούσης ποσοστῶν.

6. Τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰσαγόμενα ὕλικά καὶ μηχανήματα ἀπαλλοτριούνται τῶν δικαιωμάτων ἀποθηκεύσεως καὶ ὑπερμεριῶν ἐπὶ ἐν δεκαπενθήμερον ἀπὸ τῆς ἐναποθηκεύσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἐλευθέραν ζώνην λιμένος Πειραιῶς.

7. Πᾶσα κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἰσαγωγή μηχανημάτων καὶ ὕλικῶν ἐν γένει ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἐνεργεῖται κατόπιν προηγούμενης ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας.

Ἄρθρον 25.

Ἐκπτώσεις Ἀναδόχου.

1. Ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔκπτωτος τῶν ἐκ τῆς

παρούσης Συμβάσεως ἀπορρέοντων δικαιωμάτων αὐτοῦ, δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας καὶ μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, εἰς τὰς ἐξῆς περιπτώσεις :

α) Ἐὰν μὴ ἄρξῃται τῶν ἔργων ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 4 ὀριζομένης προθεσμίας, ἢ ἐὰν διακοπτομένης τῆς ἐκτέλεσεως τῶν ἔργων, ἐξ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ τούτου τοῦ Ἀναδόχου δὲν ἐπαναλάβῃ οὗτος τὴν ἐκτέλεσιν ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ Ἐργοδότη. Νοεῖται ὅμως ὅτι ὡς ἐναρξίς τῆς ἐκτέλεσεως τῶν ἔργων ἢ ὡς ἐπαναλήψις τῆς διακοπείσης ἐκτέλεσεως αὐτῶν θεωροῦνται μόνον ἡ καλῇ πίστει κανονικὴ καὶ ἀνάλογος πρὸς τὰ ἔργα ἐργασία.

β) Ἐὰν δὲν ἀποπερατώσῃ τὰ ἔργα ἐντὸς δώδεκα (12) μηνῶν τὸ πολὺ ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 4 τῆς παρούσης Συμβάσεως προθεσμίας ἀποπερατώσεως αὐτῶν, μὴ ὑπολογιζόμενον εἰς τὸ χρονικὸν τούτο διάστημα τῶν δυνάμει τῶν ὄρων τῆς παρούσης Συμβάσεως χορηγηθησομένων παρατάσεων.

γ) Ἐὰν ἐπιδείξῃ κακοπιστίαν, τεχνικὰς ἢ λογιστικὰς ἀταξίας, ἀδικαιολόγητον βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἢ τῶν ἐκ τῆς παρούσης Συμβάσεως ὑποχρεώσεων αὐτοῦ, βραδείαν ἀμέλειαν, ἔλλειψιν ἐπιμελείας περὶ τὴν παρασκευὴν τῶν συμφερόντων τοῦ Ἐργοδότη, καὶ παράλειψιν περὶ τὴν ἐφαρμογὴν μέτρων θεραπείας πρὸς διόρθωσιν τοιούτων σφαλμάτων, μετὰ τὴν ἐγγράφον πρὸς τούτο πρόσκλησιν τοῦ Ἐπόπου τῶν Ἑργῶν.

2. Πᾶσαι αἱ ἐν ταῖς ἀνωτέρω περιπτώσεσιν παραβάσεις ἢ παραλείψεις τοῦ Ἀναδόχου, τότε μόνον ἀποτελοῦσι λόγον ἔκπτωσης, ὅταν δὲν ὁφείλονται εἰς ἀνωτέραν βίαν ἢ δὲν προέρχονται ἐξ ἐλλείψεως τῶν προϋποθέσεων περὶ ὧν τὰ ἄρθρα 2, 3, 4, 13, καὶ 23 τῆς παρούσης Συμβάσεως. Ἐννοεῖται οὖν ὅτι διδομένη ἐντολὴ τοῦ Ἐργοδότη πρὸς τὸν Ἀνάδοχον πρὸς ἐπαναλήψιν τῶν ἔργων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς παρούσης, ἢ τυχὸν ἄρνησις τοῦ Ἀναδόχου πρὸς συμβόρῳσιν συνεπάγεται τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ προηγούμενου ἐδαφίου.

3. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἔκπτωσης, ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 δαιτησίαν.

4. Ἐὰν ἡ δαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ Ἀναδόχου, ἢ ἐγγύησις αὐτοῦ ἐκπίπτει ὑπὲρ τοῦ Ἐργοδότη πρὸς πληρωμὴν τῶν ὑπὸ τῆς Δαιτησίας τοῦ ἄρθρου 21 τῆς παρούσης καθορισθησομένων ζημιῶν τοῦ Ἐργοδότη ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἔκπτωσης, ἐπιστρεφόμενον εἰς τὸν Ἀνάδοχον μόνον τοῦ τυχὸν ὑπολοίπου.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ δαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ Ἀναδόχου, ἐνεργεῖται ἐπὶ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἢ ἀπογραφῇ τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἔργων καὶ τῶν προμηθευθέντων ὕλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐκκαθάρισις τῆς ἐργοληψίας ἐντὸς τῆς ταυσομένης ὑπὸ τῆς Δαιτητικῆς ἀποφάσεως προθεσμίας, καταβαλλομένου τῷ Ἀναδόχῳ παντὸς ποσού, ὅπερ θὰ προκύψῃ ἐκ τῆς ἐκκαθαρίσεως συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων α, β καὶ γ τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ ἄρθρου 23, ὅτι δικαιούται λαμβάνειν, τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐγγυήσεων κανονιζομένης συμφώνως πρὸς τὰς προηγούμενας ἐτάσεις.

Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος καλούμενος δι' ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ Ἐργοδότη, κοινοποιουμένης διὰ δικαστικοῦ κλητήρος δὲν προσέλθῃ, ἢ ἀπογραφὴ δὲν ἐνεργεῖται ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ θεωροῦται ὡς ἔγκυρος.

Ἄρθρον 26.

Ἐγγύησις.

1. Πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ Ἐργοδότη διὰ τὴν καλὴν τῶν ἔρ-

των εκτελέσειν και την εν γένει τήρησιν των όρων της παρούσης Συμβάσεως, ο 'Ανάδοχος υποχρεούται όπως εντός μηνός από της ισχύος της Συμβάσεως καταθέσῃ εις τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας, ἐπὶ ἀποδείξει, ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν Τραπεζῆς τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότη καὶ διατυπώσεως καθορισμένης ὑπὸ τοῦτου διὰ ποσὸν ἴσον πρὸς τὰ τρία ἑκατοστὰ (3)100 τοῦ προϋπολογισμοῦ ἑκάστου τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἔργων, ἣτις ἐπιστρέφεται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ὅμα ὡς αἱ κατὰ τὸ ἐπόμενον ἐδάφιον 2 τοῦ παρόντος κρατήσεις ἤθελον ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῆς ἀρχικῆς ἐγγυήσεως.

2. Εἰς ἐπίρρωσιν τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀρχικῆς ταύτης καὶ κυρίως ἐγγυήσεως, ὁ Ἀνάδοχος δέχεται ὅπως ὁ Ἐργοδότης κρατῇ ἐκ τῶν ἑκάστοτε πληρωτέων αὐτῷ ποσῶν, ποσοστὸν ἐκ 5 ο)ο.

3. Ὅτανις τὸ σύνολον τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον 2 τοῦ παρόντος κρατήσεων ἤθελον ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῶν δραχ. πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ ζητῇ τὴν ἐπιστροφήν τοῦ ποσοῦ τοῦτου, παρέχων ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν δι' ὅσον ποσὸν ἀνεγνωρισμένης Ἑλληνικῆς Τραπεζῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότη καὶ διατυπώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τοῦτου, ἢ παραδίδων ἴσης ἀξίας ὁμολογίας τοῦ Κράτους, ὑπολαμβάνοντας εἰς τὴν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς παραδόσεως ἀξίαν αὐτῶν, ἐφ' ὅν τὰ τυχόν λήγοντα μέχρι τῆς νομίμου ἀναλήψεως αὐτῶν τοκομερίδια ἀνήκουσι τῷ δικαιούχῳ Ἀναδόχῳ θυναμένῳ νὰ τὰ ἀναλάβῃ κατὰ τὴν λήξιν αὐτῶν καὶ ἐντὸς ὁκτώ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου. Ἐφ' ὅσον ὅμως ἡ τρέχουσα τιμὴ τῶν εἰρημνίων ὁμολογιῶν ὑποστῇ ἔκπτωσιν μεγαλειτέραν τῶν 20 ο)ο ἐν σχέσει πρὸς τὴν τιμὴν τῆς ἡμέρας τῆς παραδόσεως αὐτῶν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, ὁ τελευταῖος οὗτος υποχρεοῦται ὅπως παραδώσῃ συμπληρωματικῶς ὁμολογίας ἴσης πρὸς τὴν εἰρημνιὴν ἔκπτωσιν ἀξίας.

4. Αἱ ἐκ τοῦ ποσοστῶ 5 ο)ο ἀνάλογοι δι' ἑκάστον τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἔργων κρατήσεις, ἀποδίδονται τῷ Ἀναδόχῳ μόνον μετὰ τὴν ὀριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἀντιστοίχων ἔργων. Ἐν περιπτώσει ὅμως καθ' ἣν, ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ Ἀναδόχου, μετὰ πρότασιν τοῦ Ἐπόπτου τῶν ἔργων, πάντως δὲ μετὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν, ἤθελεν κριθῇ ὅτι αἱ γινόμεναι κρατήσεις ὑπερβαίνουν τὸ ἀναγκαῖον ποσὸν πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ Δημοσίου, κατὰ τὸν μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς χρόνον, δύναται ὁ Ὑπουργὸς τῆς Συγκοινωνίας νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἀπόδοσιν ἀναλόγου μέρους τῶν κρατήσεων καὶ πρὸ τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς.

Ἄρθρον 27.

Πρόσθετα ἔργα.

1. Ὁ Ἀνάδοχος υποχρεοῦται ὅπως ἐκτελέσῃ καὶ ἔργα ἀντεπιχειρηματικά ἢ καὶ υποχρεύσεως ὁμειρίων καὶ ἀκαθάρτων ὑδάτων τῆς περιοχῆς τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μέχρι τοῦ ποσοῦ δραχμῶν 40.000.000 ὑποδειχθησομένου ὑπὸ τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων κατ' ἐπέκτασιν τῶν διὰ τῆς παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων.

Τὰ τῆς συμφετοχῆς τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων εἰς τὸν ἔλεγχον τῆς κατασκευῆς τῶν ἀνωτέρω ἔργων καὶ ἐν γένει πᾶσα ἀναγκαῖα σχετικὴ λεπτομέρεια διὰ τὴν κατασκευὴν τούτων θὰ κοινιζῇται διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας καὶ τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων.

2. Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ ἀναθέσῃ τῷ Ἀναδόχῳ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἐτέρων ἔργων τοῦ γενικοῦ Διαικτοῦ τῶν Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων, μὴ προβλεπομένων διὰ τῆς παρούσης Συμβάσεως ἐπὶ πλέον ἀξίας μέχρι δραχμῶν 250 ἑκατομμυρίων.

Ἡ ἀνάθεσις αὕτη δύναται νὰ γίνῃ ὑπὸ τοῦς αὐτοὺς ὁρους

ἢ συμφεροτέρους διὰ τὸ Δημόσιον, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου στηριζομένης ἐπὶ γνώμης τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων καὶ ἐφόσον καθ' οἷονδήποτε τρόπον ἐξασφαλισθῇ τὸ πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενον χρηματικὸν ποσόν. Ἡ σχετικὴ μεταξὺ τοῦ Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου συμφωνία, ὡς καὶ ἡ τυχόν μεταξὺ Ἐργοδότη καὶ Χρηματοδότη ταιαύτη, τηρουμένων καὶ τῶν εὐθὺς ὡς ἄνω διατυπώσεων, θέλει κυρωθῇ διὰ Βασ. Διατάγματος, ἐκδιδομένου προτάσει τῶν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Συγκοινωνίας Ἱπουργῶν.

Ἄρθρον 28.

Ἀπαγόρευσις ἐκχωρήσεως ἐργολαβίας.

1. Ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιούται νὰ ἐκχωρήσῃ ἢ ὁπωσδήποτε νὰ μεταβιβάσῃ εἰς τρίτον τὰς ἐκ τῆς παρούσης Συμβάσεως πηγαζούσας υποχρεώσεις καὶ δικαιώματα αὐτοῦ, ἄνευ ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 29.

Ἐγγραφα.—Ὁδηγίαι καὶ ἀνακοινώσεις.

1. Πάντα τὰ πρὸς τὸν Ἀνάδοχον ἔγγραφα τοῦ Ἐργοδότη κοινοποιοῦνται πρὸς αὐτὸν καὶ εἰς τὴν ἔδραν του. Προκειμένου ὅμως περὶ ἐγγράφων ὁδηγίων, ἀφορωσῶν τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, ἢ κοινοποιήσις δύναται νὰ γίνῃ καὶ εἰς τοὺς ἐπὶ τῶν ἔργων πρὸς τοῦτο ὀρισθησομένους ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου Μηχανικοῦ του, ὃν τὰ ὀνόματα θέλει ἀνακοινώσῃ ἄλλ. τῇ ἐνάρξει τῶν ἔργων πρὸς τὸν Ἐργοδότην.

2. Ὅπως αἱ ὁδηγίαι, διατάγαι καὶ ἀνακοινώσεις τοῦ Ἐργοδότη πρὸς τὸν Ἀνάδοχον, ὡς καὶ αἰτήματα τοῦ Ἀναδόχου πρὸς τὸν Ἐργοδότην, ἔχωσι κύρος καὶ νομικὰ ἐπακλόουθα, πρέπει νὰ συντάσσωνται ἐγγράφως καὶ νὰ κοινοποιῶνται εἰς τὸ ἕτερον τῶν μελῶν κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ.

Ἄρθρον 30.

Ἰσχύς τῆς Συμβάσεως.

1. Ἡ παρούσα Σύμβασις ὑποκειμένη εἰς τὴν ἐγκρίσιν τῆς Νομοθετικῆς Ἐξουσίας, θὰ ἰσχύσῃ ἀφ' ἧς δημοσιευθῇ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὸ ἐκτελεστικὸν διάταγμα τῆς κυρούσης τὴν Σύμβασιν ταύτην Νομοθετικῆς πράξεως.

2. Ἐν περιπτώσει τροποποιήσεων τῆς Συμβάσεως ὑπὸ τῆς Νομοθετικῆς Ἐξουσίας, τὸ ὡς ἄνω ἐκτελεστικὸν διάταγμα ἐκδοθήσεται μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ἔγγραφον ἀποδοχὴν τῆς τροποποιηθείσης Συμβάσεως, κοινοποιουμένην τῷ Ἐργοδότη ἐντὸς ἐνὸς μηνός ἀπὸ τῆς εἰς τὸν Ἀνάδοχον κοινοποιήσεως τῆς «Νομοθετικῆς πράξεως» τῆς κυρούσης τὴν Σύμβασιν. Παρερρομένης ἀπράκτου τῆς μηνιαίας ταύτης προθεσμίας, ἡ Σύμβασις θεωρεῖται ἄκυρος καὶ μὴ ἰσχύουσα.

3. Ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ καταγγεῖλῃ τὴν παρούσαν Σύμβασιν ὡς ἄκυρον καὶ ἀνίσχυρον ἐὰν τὸ κατὰ τ' ἀνωτέρω ἐκτελεστικὸν διάταγμα δὲν ἐκδοθῇ ἐντὸς τεσσάρων (4) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς παρούσης Συμβάσεως.

Ἡ παρούσα Σύμβασις ἀποτελουμένη ἐξ ἄρθρων τριάκοντα ὑπόκειται εἰς τέλος χαρτοσήμου δραχμῶν χιλίων, ὑπεγράφη δὲ εἰς τριπλοῦν ἐν Ἀθήναις τῇ 22α Νοεμβρίου 1935 (τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ τριακοστοῦ πέμπτου ἔτος).

Διὰ τὸ Δημόσιον

Οἱ Ὑπουργοί

Ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας
Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν
Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Διὰ τὴν Ἀνάδοχον Ἑλληνικὴν Ἐταιρείαν
Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς
καὶ Περιχώρων αὐτῶν.

Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

τῆς ἀπὸ 22 Νοεμβρίου 1935 υπογραφείσης τοιαύτης ἀδιὰ τὴν κατασκευὴν μέρους τῶν ἔργων ἐξυγιάνσεως Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων.

Μεταξὺ ἧς ἐνὸς τῶν κ. κ. Γεωργίου Μαντζαβίνου, Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Ἀγγέλου Οἰκονόμου, Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, ἀμφοτέρων κατοίκων Ἀθηνῶν καὶ ἐνεργούντων ὑπὸ τὴν ιδιότητά των ὡς ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ ἧς ἑτέρου τῶν κ. κ. Ἰωάννου Α. Δρουσοπούλου, Διοικητοῦ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἀλεξ. Ζαχαρίου, Μηχανικοῦ, τοῦ πρώτου κατοίκου Ἀθηνῶν καὶ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐν Ἀθήναις ἐδρευούσης Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων αὐτῶν» τοῦ δὲ δευτέρου κατοίκου Πειραιῶς καὶ Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς αὐτῆς Ἑταιρείας, ὑπὸ τὴν ιδιότητά των ταύτην ἐκπροσωπούντων τὴν εἰρημένην Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν δυνάμει τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ Καταστατικοῦ αὐτῆς, ὡς καὶ τῆς ἀπὸ 22 Νοεμβρίου 1935 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ τῆς Συμβουλίου, ἧς ἐπίσυνάπτεται ἀντίγραφον, συνομολογήθησαν τὰ ἐπόμενα:

Ἐν ταῖς καθ' ἑκάστον ἄρθροις τῆς παρούσης τροποποιητικῆς Συμβάσεως τὸ μὲν Ἑλληνικὸν Δημόσιον θὰ ἀναγράφηται διὰ τῆς λέξεως «Ἐργοδότης» ἡ δὲ Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων διὰ τῆς λέξεως «Ἀνάδοχος».

Α'.

1. Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἐδαφίου 5 τοῦ ἄρθρου 3ου τῆς Συμβάσεως προστίθεται ἡ φράσις «ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας εἴκοσι πέντε ἡμερῶν λογιζομένης ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότης πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω καθυστερήσεως».

2. Εἰς τὸ ἐδάφιον 6 τοῦ ἄρθρου 4 τῆς Συμβάσεως καὶ μετὰ τὴν φράσιν ὁ ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ αἰτήσῃται

τὴν διάλυσιν τῆς Συμβάσεως» προστίθεται ἡ φράσις «ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας εἴκοσι πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότης πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω ἐπιβραδύνσεως».

Β'. Τὸ ἄρθρον 30 τῆς Συμβάσεως ἀντικαθίσταται ὡς κάτωθι:

1. Ἡ παρούσα Σύμβασις ἰσχύει ἀπὸ τῆς ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως τῆς κυρώσεως αὐτὴν Νομοθετικῆς πράξεως.

2. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν αἱ διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως τροποποιηθῶσιν ὑπὸ τῆς κυρώσεως αὐτὴν Νομοθετικῆς πράξεως, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς ὡς ἄνω Νομοθετικῆς πράξεως δηλώσῃ τὴν τυχόν μὴ ὑπ' αὐτοῦ ἀποδοχὴν τῶν τροποποιήσεων, ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει ἡ Σύμβασις θεωρεῖται ὅχι καὶ μὴ ἰσχύουσα ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ὡς ἄνω εἰκοσαήμερου ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας.

3. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος σιωπήσῃ θεωρεῖται ὡς ἀποδεχθεὶς τὰς διὰ τῆς Νομοθετικῆς πράξεως γενομένας τροποποιήσεις, καὶ ἡ Σύμβασις θεωρεῖται ἰσχύουσα μετὰ τὴν πάροδον τῆς ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ εἰκοσαήμερου ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας.

Ἡ παρούσα Σύμβασις ἀποτελουμένη ἐξ ἄρθρων τριάκοντα ὑπόκειται εἰς τέλος χαρτοσήμου δραχμῶν χιλίων ὑπεγράφη δὲ εἰς τριπλοῦν ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Νοεμβρίου 1935 (τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ τριακοστοῦ πέμπτου ἔτους).

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20 Ἰανουαρίου 1936.

Διὰ τὸ Δημόσιον

Οἱ Ὑποὺργοι

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας
Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διὰ τὴν Ἀνώνυμον Ἑλληνικὴν Ἑταιρείαν
Κατασκευῆς Ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς
καὶ Περιχώρων αὐτῶν.

Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΖΑΧΑΡΙΟΥ